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1. Oświadczenie o kompletności projektu 

 

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),  

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że niniejszy projekt  

,,Budowa oświetlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I) oraz schody między  

ul. Pohulanką a ul. Biskupią (etap II) w Gdańsku” został opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. 

 

 

 

 

 

                   Arkadiusz Wiszniewski                                                    Marcin Szczęsny  

                    POM/0022/PWOE/15              POM/0191/POOE/14 

 

30.12.2018r. 
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2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt ,, Budowa oświetlenia ul. Pohulanka 

(fragment) (etap I) oraz schody między ul. Pohulanką a ul. Biskupią (etap II)  

w Gdańsku” 

Zakres opracowania dotyczy budowy oświetlenia spełniającego wymagania 

klasy natężenia oświetlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3 – zgodnie  

z obliczeniami natężenia oświetlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ. 

Podstawa opracowania: 

- umowa na wykonanie projektu  

- warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

- wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni 

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne 

- projekt budowy oświetlenia ul. Kolonia Studentów w Gdańsku 

- obowiązujące normy i przepisy (w szczególności norma PN/EN 13201:2016) 

- inwentaryzacja zieleni zaakceptowana przez PWKZ, opinia BMKZ. 

 

2.1.Informacja o obszar oddziaływania obiektu, informacja o kolizji z zielenią, 

ocena warunków gruntowych 

 

Projektowane oświetlenie nie jest uciążliwe dla środowiska i nie oddziaływuje 

negatywnie w żaden sposób na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania ograniczony 

jest działkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporządzenie Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Brak kolizji z zielenią - zgodnie z załączoną inwentaryzacją zieleni.  

Kategoria geotechniczna I - proste warunki gruntowe. 

 

 

3. Zestawienie właścicieli działek 

- działka obręb nr  709, 53/5, 53/3, 48/2, 6/4, 49/5, 46/1 – Gmina Miasta Gdańska,  

                                    4/6 – Skarb Państwa. 

- działka obręb nr 80: 94, 142, 117/4 – Gmina Miasta Gdańska. 
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4. Opis techniczny 

 

4.1.Stan istniejący 

 

Obecnie ul. Pohulanka nie jest oświetlona. Projektuje się budowę nowego 

oświetlenia jezdni i ciągów pieszych (w tym schodów) w rejonie opracownaia. 

 

4.2.Stan projektowany 

 

Do oświetlenia przedmiotowego zakresu projektuje się wykorzystanie słupów 

stylowych okrągłych aluminiowych z oprawami LED o mocy 26W (ośw. 

schodów) i 50W (oświetlenie ulicy) zgodnie z tabelą zestawienia montażowego,  

bądź równoważnych technicznie, zapewniających spełnienie wymaganych 

parametrów natężenia oświetlenia. Należy zastosować oprawy oświetleniowe w 

obudowie aluminiowej, o temperaturze barwowej 3000-3500’K, skuteczności 

świetlnej ≥105 lm/W i trwałości 100000 godzin przy zachowaniu 70% strumienia.  

Stopień szczelności opraw min. IP65 w II klasie ochronności,  

ze statecznikiem elektronicznym z zaprogramowaną redukcją mocy  

w oprawach w godzinach 23
00

 – 5
00

. 

Prąd sterowania matrycami LED maksymalnie 500mA. 

Zaprojektowano słupy i oprawy zgodnie z opinią Biura Miejskiego Konserwatora 

Zabytków (opinia na str. nr 57). Dodatkowo uzgodniono inwentryzację zieleni  

i trasę oświetleniową na ternie objętym ochroną konserwatorską z Pomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (opinia na str. 61).  

By zminimaliować kolizję koron drzew ze słupami oświetleniowymi zgodnie  

z zalaceniami BMKZ i  PWKZ zaprojektowano słupy o wysokości h=4m. 

Należy zastosować słupy oświetleniowe spełniające wymagania dla II strefy 

wiatrowej. Średnia grubość ocynku słupów 80 µm,  grubości ścianki min. 4mm, 

spawane niewidocznym spawem wzdłużnym, spełniające wymagania normy  

PN-EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego. Śruby słupów 

oświetleniowych należy zabezpieczyć kapturkami ochronnymi.  

Aby zwiększyć mocowanie kapturków należy zastosować podwójne śruby 



Budowa oświetlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I) 

oraz schody między ul. Pohulanką a ul. Biskupią (etap II) w Gdańsku 
 

6 
 

mocujące słup do fundamentu.  

W słupie oświetleniowym należy pozostawić dłuższą żyłę PE. 

Wnękę słupową należy wyposażyć w drzwiczki lub pokrywę zamykaną śrubami 

imbusowymi M8 „wpuszczanymi” w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję 

osłonową główki śruby. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. 

Kolor słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych zgodnie z warunkami 

GZDiZ tzn.  RAL7021 w wykończeniu matowym. 

Projektuje się zasilanie istniejącego oświetlenia z projektowanej szafki 

oświetleniowej (wg. odrębnego opracowania) zlokalizowanej przy ul. Kolonia 

Studentów – z projektowanego (wg. odrębnego opracowania) obwodu nr 2. 

Dodatkowo należy wykonać podział sieci do słupa nr 23/7 Energa Oświetlenie  

Sp. z o.o. zlokalizowanego w okolicy skrzyżowania ul. Pohulanka i ul. Na Stoku. 

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych  

nr UE/102/2017/BN z dnia 06.10.2017r. wydanych przez GZDiZ.  

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić GZDiZ oraz ENERGA 

Oświetlenie Sp. z o.o. i uzyskać dopuszczenie do prac oraz przedstawić 

harmonogram robót.  

Sterowanie oświetleniem będzie zrealizowane z projektowanej szafki 

oświetleniowej (wg. odrębnego opracowania) poprzez sterownik CPAnet (lub inny 

równoważny technicznie) oraz czujnik zmierzchowy. 

Numeracje słupów oświetleniowych należy potwierdzić z Inwestorem i GZDIZ 

na etapie realizacji inwestycji. 

Oprawy oświetleniowe należy zasilić z 3 żył kabla na przemian, tak by zapewnić 

równomierność obciążenia na każdą fazę. Słupy oświetleniowe należy uziemić 

poprzez ułożenie na całej długości trasy oświetleniowej bednarki stalowej 

ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja każdego uziemienia 

powinna być mniejsza od 10Ω. Do opraw oświetleniowych w słupach 

zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mm2. 

Kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm2 należy ułożyć na głębokości min. 

0,7m względem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubości 10cm pod  

i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno należy zasypać kabel warstwą 
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 ok. 15cm gruntu rodzimego i ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego  

o szerokości 20mm.  

Na kabel należy założyć oznaczniki kablowe w odległości co 10m na prostych 

odcinkach oraz na początku i końcu każdego przepustu i zmiany kierunku trasy 

kabla. Całość prac ziemnych prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

Wykopy należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm 

następnie sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć,  

co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne” i usunąć nadmiar ziemi. 

Kabel przed zasypaniem należy zgłosić Inwestorowi do odbioru.  

Przed zasypaniem kabla należy również zgłosić geodecie ułożenie kabla, by mógł 

dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie.  

Po wybudowaniu oświetlenia należy wykonać pomiar temperatury barwowej opraw i 

protokół z pomiarów dostarczyć komisji odbiorowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego 

uzbrojenia technicznego należy wykonać przekopy kontrolne w celu szczegółowej 

lokalizacji uzbrojenia. W przypadku niebezpieczeństwa uszkodzenia istniejącej 

infrastruktury podziemnej prace ziemne należy wykonywać w sposób ręczny  

na całej długości zadania. W razie konieczności należy dostosować trasę ułożenia 

kabla do istniejącego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odległości. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć  

je rurami dwudzielnymi. 

 

Ustoje słupów zagłębić na głębokość odpowiednio: 

- w terenie zielonym 5cm ±1 ponad niweletę terenu 

- w nawierzchni utwardzonej 3cm ±1 ponad niweletę nawierzchni 

- w przypadku gdy słup oświetleniowy usytuowano w wąskim chodniku należy 

ustalić indywidualnie sposób ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod 

powierzchnią utwardzoną) 

Fundamenty przed posadowieniem należy zabezpieczyć dodatkowo abizolem. 

Śruby montażowe słupa do fundamentu należy zabezpieczyć wazeliną techniczą, 

kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami  z tworzywa sztucznego.  

W słupach zaprojektowano złącza IZK,  z wyjątkiem słupów podziałowych,  

w których zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziałowe. 
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5. Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Projektowana linia kablowa pracować będzie w układzie sieci TN-C z szybkim 

wyłączeniem, jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,  

które realizowane będzie przez bezpieczniki gG 10A (szafka oświetleniowa)  

oraz zainstalowane bezpieczniki D01-4A w słupach. Wszystkie słupy należy uziemić 

bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego 

słupa R<10Ω. 

W uziemionych słupach wykonać dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-

neutralnego. W celu ochrony przeciwporażeniowej wykonać mostek linką  

LgY 16mm2 koloru żółtozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej  

do konstrukcji słupa. Projektuje się wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie 

ochronności. 

 

6. Uwagi końcowe 

 

- prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

  a w szczególności N SEP-E-004 i przepisami BHP 

- w razie konieczności należy uzgodnić z Inwestorem konieczność przycinania gałęzi 

- zieleń w sąsiedztwie prowadzenia prac należy zabezpieczyć na czas ich prowadzenia 

- przed przystąpieniem do prac należy zapewnić nadzór instytucji użytkujących 

urządzenia na terenie objętym opracowaniem, obsługę geodezyjną oraz powiadomić 

wszystkich użytkowników terenu oraz Inwestora 

- przed przystąpieniem do prac w pobliżu prywatnych posesji poinformować 

właścicieli o zakresie koniecznych prac u uzgodnić termin ewentualnych utrudnień 

- przed wykonaniem numeracji słupów potwierdzić u Inwestora sposób numeracji 

- uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych z miejscach zbliżeń do istniejącego 

uzbrojenia technicznego wykonać przekopy próbne w celu jego szczegółowej 

lokalizacji 

 - jeśli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementów uzbrojenia terenu wówczas 

prace ziemne na całej trasie należy wykonywać ręcznie 



Budowa oświetlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I) 

oraz schody między ul. Pohulanką a ul. Biskupią (etap II) w Gdańsku 
 

9 
 

- urządzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy 

traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność  

- przy zbliżeniach (poniżej 2,5m) do drzew linię kablową należy prowadzić jako 

przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzić korzeni  

- wszystkie gwinty i zamki przesmarować wazeliną techniczną przed skręceniem 

- wnęki słupowe usytuować w kierunku przeciwnym do kierunku sąsiadującego pasa 

jezdni 

- żyły kabla na tabliczce słupowej należy układać w tzw. choinkę tak, by żyła zerowa 

posiadała ok 10 cm zapasu i była usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, należy 

zwrócić szczególną uwagę na promienie gięcia żył we wnęce słupowej 

- dolną cześć słupa należy zabezpieczyć elastomerem 

- w projektowanej szafce oświetleniowej (wg odrębnego opracowania, zlokalizowanej 

przy skrzyżowaniu ul. Na Stoku i ul. Pohulanka) należy umieścić zaktualizowany 

schemat sieci oświetleniowej. 
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[W] [v] [ - ] [A] [A] [ - ] [A] [A] [ - ] °C [ - ] [ - ] [A] [A] [A] [A] [A]

istn. stacja
proj. ZK (wg 

odr. opracownia)
2096 400 0,93 3,3 63 bezpiecznik 1,6 100,8 120 Al XLPE 1 3 186 D 20 1 186 3,3 63 186

warunek 

spełniony
100,8 270

warunek 

spełniony

proj. ZK (wg 

odr. opracownia)

proj. SOU (wg 

odr. opracownia)
2196 400 0,93 3,4 25

wył. 

nadprądowy
1,5 36,3 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 3,4 25 94

warunek 

spełniony
36,3 136

warunek 

spełniony

proj. SOU (wg 

odr. opracownia)
proj. słup 1/2 1936 400 0,93 3,0 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 3,0 10 94

warunek 

spełniony
19,0 136

warunek 

spełniony

proj. słup 1/2 proj. słup 2/2 1886 400 0,93 2,9 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 2,9 10 94
warunek 

spełniony
19,0 136

warunek 

spełniony

proj. słup 2/2 proj. słup 3/2 1836 400 0,93 2,9 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 2,9 10 94
warunek 

spełniony
19,0 136

warunek 

spełniony

proj. słup 3/2 proj. słup 4/2 1786 400 0,93 2,8 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 2,8 10 94
warunek 

spełniony
19,0 136

warunek 

spełniony

proj. słup 4/2 proj. słup 5/2 1736 400 0,93 2,7 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 2,7 10 94
warunek 

spełniony
19,0 136

warunek 

spełniony

proj. słup 5/2 proj. słup 6/2 1686 400 0,93 2,6 10 bezpiecznik 1,9 19,0 35 Al XLPE 1 3 94 D 20 1 94 2,6 10 94
warunek 
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7. Obliczenia techniczne 

7.1.Sprawdzenie doboru przekroju kabli 
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L S P odb ΣPodc ΔU% ΣΔU%

od do m mm2 W W % %

istn. stacja
proj. ZK (wg 

odr. opracownia)
200 120 0 2 096 0,00 0,00

proj. ZK (wg 

odr. opracownia)

proj. SOU (wg 

odr. opracownia)
5 35 260 2 196 0,01 0,01

proj. SOU (wg 

odr. opracownia)
proj. słup 1/2 18 35 50 1 936 0,02 0,03

proj. słup 1/2 proj. słup 2/2 24 35 50 1 886 0,03 0,06

proj. słup 2/2 proj. słup 3/2 25 35 50 1 836 0,03 0,09

proj. słup 3/2 proj. słup 4/2 27 35 50 1 786 0,03 0,13

proj. słup 4/2 proj. słup 5/2 35 35 50 1 736 0,04 0,17

proj. słup 5/2 proj. słup 6/2 28 35 50 1 686 0,03 0,20

proj. słup 6/2 proj. słup 7/2 28 35 50 1 636 0,03 0,23

proj. słup 7/2 proj. słup 8/2 28 35 50 1 586 0,03 0,26

proj. słup 8/2 proj. słup 9/2 30 35 50 1 536 0,03 0,29

proj. słup 9/2 proj. słup 10/2 28 35 50 1 486 0,03 0,32

proj. słup 10/2 proj. słup 11/2 30 35 50 1 436 0,03 0,35

proj. słup 11/2 proj. słup 12/2 30 35 50 1 386 0,03 0,38

proj. słup 12/2 proj. słup 13/2 29 35 50 1 336 0,03 0,40

proj. słup 13/2 proj. słup 14/2 29 35 50 1 286 0,03 0,43

proj. słup 14/2 proj. słup 15/2 29 35 50 1 236 0,02 0,45

proj. słup 15/2 proj. słup 16/2 29 35 50 1 186 0,02 0,47

proj. słup 16/2 proj. słup 17/2 29 35 336 1 136 0,02 0,50

proj. słup 17/2 proj. słup 18/2 38 35 50 800 0,02 0,52

proj. słup 18/2 proj. słup 19/2 27 35 50 750 0,01 0,53

proj. słup 19/2 proj. słup 20/2 25 35 50 700 0,01 0,54

proj. słup 20/2 proj. słup 21/2 33 35 50 650 0,01 0,56

proj. słup 21/2 proj. słup 22/2 28 35 50 600 0,01 0,57

proj. słup 22/2 proj. słup 23/2 25 35 50 550 0,01 0,58

proj. słup 23/2 proj. słup 24/2 27 35 50 500 0,01 0,59

proj. słup 24/2 proj. słup 25/2 37 35 50 450 0,01 0,60

proj. słup 25/2 proj. słup 26/2 40 35 50 400 0,01 0,61

proj. słup 26/2 proj. słup 27/2 35 35 50 350 0,01 0,62

proj. słup 27/2 proj. słup 28/2 31 35 50 300 0,01 0,62

proj. słup 28/2 proj. słup 29/2 34 35 50 250 0,01 0,63

proj. słup 29/2 proj. słup 30/2 33 35 50 200 0,00 0,63

proj. słup 30/2 proj. słup 31/2 30 35 50 150 0,00 0,64

proj. słup 31/2 proj. słup 32/2 37 35 50 100 0,00 0,64

proj. słup 32/2 proj. słup 33/2 38 35 50 50 0,00 0,64

Obwód

7.2. Sprawdzenie warunku spadku napięcia 
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7.3.Sprawdzenie warunku szybkiego wyłączenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunek skuteczności ochrony   
      jest spełniony 
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8. Zestawienia montażowe i demontażowe 
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9.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Nazwa zamówienia: 

 

 

Budowa oświetlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I) 

oraz schody między ul. Pohulanką a ul. Biskupią (etap II) 

w Gdańsku 

 

Inwestor: 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

 

 

Autor opracowania: 

 

 

mgr inż. Marcin Szczęsny 

 

Branża: 
 

Elektryczna – oświetlenie drogowe 

 

 
Data opracowania: Grudzień 2018r. 
 

 

W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych niniejszym 

opracowaniem, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację 

sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykopy liniowe dla kabli 

- wykopy pod słupy oświetleniowe 

- montaż i stawianie słupów 

- montaż wysięgników i opraw 

- montaż osprzętu 

- układanie kabli 

- prace kontrolno-pomiarowe 

- zasilenie projektowanej linii. 
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1. Wykaz projektowanych obiektów budowlanych: 

- linia kablowa oświetlenia ulicznego 400V. 

 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- istniejąca linia energetyczna 0,4 kV , 

- istniejąca linia energetyczna 15 kV 

- skarpa 

- ulica 

- istniejące uzbrojenie terenu (w szczególności sieć gazowa). 

 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

występowania: w czasie prowadzenia robót budowlanych występują zagrożenia: 

- głębokie wykopy 

- praca z użyciem dźwigu 

- praca z użyciem podnośnika koszowego 

- prace spawalnicze 

- prace wykonywane w pobliżu ruchu pojazdów i pieszych. 

Zagrożenia : 

- porażenie prądem 

- upadek z wysokości 

- pożar - prace spawalnicze 

- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem 

- uszkodzenie ciała spowodowane wypadkiem komunikacyjnym. 

 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków 

- szkolenia wstępne i okresowe w zakresie prowadzonych prac 

- instrukcja BHP stanowiska pracy 

- aktualne zaświadczenia SEP 

- badania lekarskie – praca na wysokości. 
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5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- kierownik budowy sporządzi plan BIOZ 

- zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do prac 

instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki. 

- przed wykonaniem w/w robót kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku 

pracy i na bieżąco udzieli wskazówek i instrukcji o sposobie wykonania pracy 

- pracę na sieci energetycznej wykonywane są na polecenie pisemne 

- należy przestrzegać środków i warunków bezpiecznego wykonania robót 

określonych w poleceniu na prace 

- wykonanie robót powierzyć pracownikom posiadającym aktualne uprawnienia  

SEP do 1kV, pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej dla 

zabezpieczenia przed skutkami zagrożeń zgodnie z instruktażem BHP 

- wydzielić i oznakować miejsce prowadzenia robót t.j. przy wykopach  

dla posadowienia słupów i montażu opraw 

- uwzględnić wysokie ryzyko związane przy pracach na wysokości powyżej 5m  

i posad owianiu słupów stosując odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej 

- sprzęt stosowany przy prowadzeniu robót powinien być sprawny i posiadać 

niezbędne zaświadczenia wydane przez dozór techniczny 

- przy zaistnieniu wypadku podczas robót należy poszkodowanemu udzielić stosownej 

pomocy, wezwać jeśli to niezbędne pomoc specjalistyczną, powiadomić kierownika 

budowy i odpowiednie służby o zaistniałym wypadku. 

 

  

 

 

 

 

 



Budowa oświetlenia ul. Pohulanka (fragment) (etap I) 

oraz schody między ul. Pohulanką a ul. Biskupią (etap II) w Gdańsku 
 

18 
 

ZAŁĄCZNIKI 
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Obliczenia parametrów oświetleniowych – bez redukcji mocy 
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Obliczenia parametrów oświetleniowych – z redukcją mocy 
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Kserokopia uprawnień budowlanych i przynależności do Izb 
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Warunki techniczne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
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Informacja z rejestru gruntów 
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Opinia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 
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Opinia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca inwentaryzacji zieleni 
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UZGODNIENIA 
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