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DKM.4001.7.2020.EK Gdansk, dnia 22.01.2020 r.

Wykonawcy w postepowaniu

dotyczy: postgpowania o zamowienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
w»Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynkéw palmiarni w ogrodzie botanicznym w
Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdansku Oliwie”
w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytkéow sztuki ogrodowej
i zagospodarowania terenéw zieleni w miescie — etap III — szklarnia, oranzeria, rotunda i
zagospodarowanie terenu - I/PN/215/2019/TK.

W zwiazku z zapytaniami, jakie wplyngly w sprawie zamowienia publicznego sygn. akt nr:
I/PN/215/2019/TK  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafnska w trybie art. 38 wust. 2 ustawy
o zamowieniach publicznych przekazuje ponizej wyjasnienia:

PYTANIE 1:

W przedmiarze instalacji elektrycznych, pkt 3.2 uwzgledniono instalacje SSP. W projekcie natomiast brak
informacji odnosnie systemu SSP. Prosze o informacje czy system ten wchodzi w zakres inwestycji.
ODPOWIEDZ 1:

Do niniejszego pisma zalacza si¢ projekt instalacji SSP (zalacznik nr 1 do niniejszego pisma).
W wynagrodzeniu ryczaltowym nalezy uwzglednic realizacje robot instalacji SSP.

PYTANIE 2:

Na rys. PAL_S PW 601 projektu elektrycznego, na rzucie dachu narysowano symbole oznaczone jako
»Zaciemnienie”. W projekcie brak informacji na ten temat. Prosze o wyjasnienie tej kwestii.

ODPOWIEDZ 2:

Zgodnie ze stanowiskiem Projektanta w szklarni nalezy zastosowaé system zaciemniajacy.
W zwigzku z tym na calej potaci dachowej szklarni nalezy zastosowaé system zaston cieniujgco-
termoizolacyjnych z systemem rolowanym - elementem napedzajacym jest motoreduktor,
do ktérego zamocowana jest rura aluminiowa lub ocynkowana, na ktérg nawija sie tkanina lub folia. Rura wraz z
motoreduktorem zamontowana jest do konstrukcji pod zadaszeniem szklarni.

Oprogramowanie komputera sterowania klimatem musi przewidzie¢ sterowanie systemem cieniujgcym.

Kompletny system zaciemniajacy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

PYTANIE 3:

Na rys. PAL_S PW_602 na schemacie sterowania klimatem narysowano panele sterujace z uwaga (wg
opracowania branzy elektrycznej). Poza schematem brak jednak o tym jakichkolwiek informacji. Prosze o
wyjasnienie tej kwestii.

ODPOWIEDZ 3:

Opracowanie zawarte jest w Projekcie Wykonawczym - Zeszyt 4 Szklarnia, branza elektryczna czg$¢ opisowa
oraz czgs$¢ rysunkow, rysunek PAL_S_PW_602_Schemat blokowy systemu sterowania klimatem i nawadnianiem.

Na etapie projektowania firma opracowujaca rozwigzania dot. technologii sterowania klimatem podzielita w/w
system na dwie czesci :

1. Czgs¢ niskopradowa (Sterownik z panelem operatorskim)
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2. Czgs¢ elektryczna wykonawcza (np. sterowanie stycznikami, zaworami itp.).
Dlatego w schemacie blokowym pojawia si¢ okre§lenie "wg. Opracowania branzy elektrycznej".
Z uwagi na fakt, iz nie mozna podawaé rozwigzan na konkretnych producentach, obydwie czesci powinien
dostarczy¢ Przyszty Wykonawca robot. Projekt przedstawia zalozenia konieczne, ktore muszg byé zawarte w
opracowaniu dotyczacym konkretnego dostawcy
w zakresie sterowania klimatem.

PYTANIE 4:

Wiazki kabli sterujacych typu JZ500 majg by¢ prowadzone do szafy sterujacej w pomieszczeniach szklarni. W
dokumentacji brak zaznaczenia umiejscowienia szafy sterowniczej sterowania klimatem, brak schematéw szafy,
brak algorytméw dziatania systemu. Prosz¢ o uzupetnienie brakujacych rysunkéw i opisow.

ODPOWIEDZ 4:

Szafa zlokalizowana jest w budynku szklarni w pomieszczeniu s.-1.01 zejscie do piwnicy. Schemat szafy
pokazano na rysunku PAL_S PW_602, blednie opisana szafa jako RSO, jest docelowg szafa RSZ.

W zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje rysunek nr PALL ZS PW_601. - pokazujacy polaczenie pomigdzy szafami
(zalacznik nr 2 do niniejszego pisma).

Projekt zawiera schemat blokowy wraz z wytycznymi dotyczacymi sterowania klimatem. Przyszty Wykonawca
powinien dostarczy¢ szafe z wszystkimi niezbednymi danymi systemu sterowania.

PYTANIE 5:

W opisie przedmiotu zamdwienia nie ma wzmianki o wykonaniu nowych nasadzen roslin egzotycznych w szklarni
i oranzerii. Proszg o potwierdzenie, Ze ten zakres nie jest objety przedmiotem zamoéwienia. Jesli tak jest, to czy
podtoze pod te rosliny ma by¢ wykonane w ramach zamdwienia, czy bedzie elementem osobnego przetargu.
ODPOWIEDZ 5:

Realizacja robot nasadzen roslin egzotycznych nie jest objeta niniejszym zamowieniem.

PYTANIE 6:

Prosz¢ o wyjasnienia, czy zbiornik retencyjny, skrzynki rozsgczajace wraz z potaczeniem
od zbiornika wchodza w zakres zamdwienia.

ODPOWIEDZ 6:

Zbiornik retencyjny zostal wykonany, wykonawca etapu III wykonaé ma skrzynki rozsaczajace wraz z
podiaczeniem do zbiornika i odtworzeniem terenu.

PYTANIE 7:

W przedmiarze instalacji klimakonwektorow w rotundzie brakuje pozycji dotyczacej montazu zaworéw kulowych
DN15 (80szt) oraz filtrow siatkowych (40szt) , dodatkéw za wykonanie podejscia do urzadzen (trdjniki x4 i kolana
x8) x20kpl. Proszg o potwierdzenie, ze nalezy ujgé te pozycje
W wycenie.

ODPOWIEDZ 7:

Zamawiajacy potwierdza i prosi o uwzglednienie w wynagrodzeniu ryczattowym podane pozycje.

PYTANIE 8:

W przedmiarze instalacji kanalizacji sanitarnej dla rotundy brakuje pozycji : zasuwa DN100 x2szt., studnia z
pompa  zatapialng  xlkpl., wykonanie i  wlaczenie rurociggu  tlocznego  xlkpl.  prosze
o potwierdzenie, ze nalezy ujac te pozycje w wycenie.

ODPOWIEDZ 8§:

Zamawiajacy potwierdza i prosi o uwzglednienie w wynagrodzeniu ryczattowym podane pozycje.

PYTANIE nr 9:
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W przedmiarze uzupetniajagcym do Oranzerii w dziale 10 mowa jest o przylaczu wody bezpowrotnie zuzytej —
prosze o uszczegdtowienie o jakim przylaczu mowa oraz prosze o zataczenie stosownych rysunkow.
ODPOWIEDZ nr 9:

Dokumentacja projektowa nie zawiera rysunkow przylagczy wody bezpowrotnie zuzytej. Przylacza wody
bezposrednio zuzytej wykonane maja by¢ od instalacji wody zimnej zlokalizowanej w szklarni i oranzerii,
natomiast studzienki wodomierzowe po za obrysem budynkéw. Lokalizacje studzienek zostang wskazane na
etapie budowy.

PYTANIE nr 10:

W przedmiarze uzupelniajagcym do Oranzerii w dziale 8 mowa o podtozach pod nasadzenia — proszg wskazaé czy
chodzi o nasadzenia wewnatrz czy na zewnatrz (jakie miejsca).

ODPOWIEDZ nr 10:

Podloza pod nasadzenia wewnatrz Oranzerii, miejsca zgodnie z projektem.

PYTANIE nr 11:
Prosze o wyjasnienie czy dostawa i montaz tawek znajdujacych si¢ w trakcie potudniowym budynku Oranzerii sa
w zakresie obecnego postepowania — w, przedmiarach nie pojawia sie taka pozycja.

ODPOWIEDZ nr 11:
Zamawiajacy potwierdza, ze do wyceny nalezy przyjac 3 szt. tawek zgodnie z opisem dla Oranzerii zawartym w
Projekcie Wykonawczym na str. 71.

PYTANIE nr 12:
Prosze¢ o udostgpnienie wszystkich przedmiaréw w formie dokumentéw .ath.

ODPOWIEDZ nr 12:
Zamawiajacy nie udostepnia przedmiarow w formie dokumentdw .ath.

PYTANIE nr 13:

W przypadku wykonywania nowych sieci w terenie zewnetrznym w miejscach, w ktérych zostalty wykonane nowe
nawierzchnie w poprzednich etapach — czy odtworzenie nawierzchni lezy po stronie Wykonawcy etapu III i czy
Wykonawca ten przejmuje gwarancje na wykonane prace?

ODPOWIEDZ nr 13:

Odtworzenie nawierzchni i gwarancja lezy po stronie Wykonawcy III etapu.

PYTANIE nr 14:

W zwiazku z rozbieznosciami dotyczacymi rodzajow i warstw posadzek w budynku Szklarni, ktére wystepuja
migdzy opisem technicznym, czescia rysunkowa projektu oraz specyfikacja materialowa proszg o wskazanie ktore
rozwigzania sg wlasciwe.

ODPOWIEDZ nr 14:

W zakresie izolacji przeciwwodnych, wilgociowych, termicznych i kolorystki wedlug Specyfikacji materiatowe;.
Pozostale warstwy wedtug rysunku nr PAL_S PW_301.

PYTANIE nr 15:

Na schemacie posadzek budynku Oranzerii w pomieszczeniu -1.13 nie zostal wskazany rodzaj posadzki — prosze
o potwierdzenie rodzaju posadzki w tym pomieszczeniu.

ODPOWIEDZ nr 15:

Nalezy przyjac posadzke polimerowo-cementowa P1.
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PYTANIE nr 16:

Proszg o wyjasnienie czy pozycje 1-8 przedmiaru ROBOTY BUDOWLANE — Zagospodarowanie terenu odnosza
si¢ do utwardzonego placu potozonego przy Potoku Oliwskim na wysokosci Szklarni. Wedlug PZT na tym
obszarze projektuje si¢ nawierzchnie trawiasta.

ODPOWIEDZ nr 16:

Pozycje 1-8 przedmiaru zagospodarowanie terenu - roboty budowlane dotycza rozbidrek wszystkich nawierzchni
objetych niniejszym zaméwieniem: asfaltowych, mineralnych (zwirowych); w tym tez utwardzonego placu
potozonego przy Potoku Oliwskim na wysokosci Szklarni.

W zakresie pozycji 1-8 przedmiaru zagospodarowanie terenu - roboty budowlane Zamawiajacy zalacza zamienny
przedmiar (zafacznik nr 3 do niniejszego pisma).

Dodatkowo Zamawiajacy uprzejmie prosi o uwzglednienie w cenie ryczaltowej wykonania dodatkowych 4
kompletow podlicznikéw na instalacji zimnej i cieplej wody uzytkowej
w pomieszczeniach tazienek i baru (3 komplety w budynku Oranzerii, 1 komplet w wybudowanym budynku
socjalnym). W komplet podlicznikéw wchodzi: 2 zawory, zawor antyskazeniowy, wodomierz 25, rewizja Scienna
(w przypadku zestawu podlicznikéw w istniejacym budynku socjalnym nalezy doliczy¢ koszty rozbiodrki i
odtworzenia oraz przejecie gwarancji na wykonany element).

Zataczniki:

1. Projekt instalacji systemu SSP — opracowanie.
2. Rysunek nr PAL_ZS PW_601.
3. Zamienny przedmiar zagospodarowanie terenu roboty budowlane.
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