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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
stanowigcego cze$¢ zaméwienia, ktérego taczna wartoée
przekracza wyrazong w ztotych réwnowartoé¢ kwoty 221 000 euro

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa os$wietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach
programu ,Jasniejszy Gdarsk”

Edycja 2020 Etap IV

Zamawiajacy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Gdansk, dnia 24.04.2019r,
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Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska.
tel.: (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.p!

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm. ) zwanej dalej ,ustawg".

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamodwienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oéwietlenia
ulic w réznych dzielnicach Gdanska wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

2. Zaméwienie podzielone jest na trzy czesci:

2.1,

2.2,

Czes¢ nr 1. Nazwa: Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oswietlenia ulic w réznych
dzielnicach Miasta Gdariska w ramach programu,,Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020
Etap IV.

1) Budowa oswietlenia ul. Dolne Migowo w Gdarsku;

2) Budowa os$wietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w Gdarisku ;
3) Budowa oswietlenia ul. Jasnej w Gdarisku;

4) Budowa oswietlenia ul. Zagrodowej w Gdansku;

5) Budowa o$wietlenia ul. Goska (fragment) w Gdansku;

6) Budowa oswietlenia ul. Swietego Huberta w Gdansku;

7) Budowa oswietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdarisku;

8) Budowa oswietlenia ul. Czeresniowej w Gdarisku.

Czes¢ nr 2. Nazwa: Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oswietlenia ulic w réznych
dzielnicach Miasta Gdariska w ramach programu ,Jasniejszy Gdarsk” Edycja 2020
Etap IV.

1) Budowa oswietlenia ul. Tarcice (fragment) w Gdarisku:;

2) Budowa oswietlenia ul. Przetom w Gdansku;

3) Budowa oswietlenia ul. Lotnikéw Polskich (fragment) i Reformackiej
(fragment) w Gdarnisku;

4) Budowa oswietlenia ul. Madalirskiego (fragment do zbiornika LJar
Wilanowska” w Gdarsku;

5) Budowa oswietlenia ul. Dworcowej (fragment) w Gdansku;

6) Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Podleckiego w Gdansku.
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2.3. Cze$¢ nr 3. Nazwa: Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oswietlenia ulic w roéznych
dzielnicach Miasta Gdanska w ramach programu »Jasniejszy Gdansk” Edycja 2020
Etap IV.

1) Budowa o$wietlenia ul. Czopowej w Gdansku;

2) Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku;

3) Budowa oswietlenia ul. Herosa, Konstelacji, Seleny w Gdarisku:

4) Budowa oswietlenia ul. Syriusza w Gdansku;

5) Budowa o$wietlenia ul. Biwakowej (fragment od ul. Barniewickiej do ul.
Zeusa) w Gdansku;

6) Budowa oswietlenia ul. Penelopy i Barniewickiej (fragment) w Gdansku;

7) Budowa o$wietlenia ul. Refektarskiej w Gdarnsku;

8) Budowa oswietlenia ul. Cerery, Hestii, Westy w Gdanskuy;

9) Budowa oéwietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdarnisku.

3. Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych.
Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte na jedna dowolnie wybrang czes¢, dwie
czesci lub trzy czesci zaméwienia, Tym samym Zamawiajacy nie ogranicza liczby
czesci na jakie wykonawca moze ztoZy¢ oferte.

4. Problematyka prac projektowych winna obejmowac¢:

4.1. Dla cze$¢ nr 1

a) Budowe oswietlenia ulic,

b) Demontaz ewentualnego istniejacego oswietlenia,

€) Usuniecie ewentualnych kolizji z istniejagcym  uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym bad? ich zabezpieczenie,

d) Inwentaryzacje zieleni: w Przypadku wycinki drzew, krzewéw nalezy
Zaproponowacd nasadzenia zastepcze,

e) Odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,

f) Zasilanie istniejagcego  oswietlenia ulic 7 projektowanych szafek
oswietleniowych wynikajacych z warunkéw technicznych do projektowania,

8) Modernizacje szafek oswietleniowych wynikajgcg z warunkéw technicznych
do projektowania,

h) Rozwigzanie innych zagadnier i probleméw, ktére wynikna w trakcie
projektowania, w tym z warunkéw technicznych gestoréw sieci oraz
wymaganych uzgodnien.

4.2.Dla cze$é nr2

a) Budowe oswietlenia ulic,

b) Demontaz ewentualnego istniejgcego oswietlenia,

€) Usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym badz ich zabezpieczenie,

d) Inwentaryzacje zieleni: w Przypadku wycinki drzew, krzewow nalezy
Zaproponowa¢ nasadzenia Zastepcze,

e) Odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,

f) Zasilanie istniejgcego  odwietlenia  ulic Z projektowanych szafek

3
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oswietleniowych wynikajgcych z warunkéw technicznych do projektowania,
g) Modernizacje szafek oswietleniowych wynikajgcg z warunkéw technicznych
do projektowania,
h) Rozwigzanie innych zagadniert i problemoéw, ktére wynikng w trakcie
projektowania, w tym z warunkéw technicznych gestoréw sieci oraz
wymaganych uzgodnien.

4.3.Dla cze$é nr 3

a) Budowe oswietlenia ulic,

b) Demontaz ewentualnego istniejacego oswietlenia,

€) Usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym badz ich zabezpieczenie,

d) Inwentaryzacje zieleni; w przypadku wycinki drzew, krzewoéw nalezy
zaproponowac nasadzenia zastepcze,

e) Odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,

f) Zasilanie istniejgcego  o$wietlenia ulic 2z projektowanych szafek
o$wietleniowych wynikajacych z warunkéw technicznych do projektowania,

g8) Modernizacje szafek oswietleniowych wynikajgcg z warunkdéw technicznych
do projektowania,

h) Rozwigzanie innych zagadnieri i probleméw, ktére wynikng w trakcie
projektowania, w tym z warunkéw technicznych gestoréw sieci oraz
wymaganych uzgodnien.

5. SzczegGtowy zakres zaméwienia oraz warunki realizacji zostaty okreglone w Opisie
przedmiotu zaméwienia, stanowigcym odpowiednio:
a) zatacznik nr 10.1 do SIWZ - OPZ dla Czescinr1;
b) zatacznik nr 10.2 do SIWZ - OPZ dia Czescinr 2;
¢) zatacznik nr 10.3 do SIWZ - OPZ dla Czesdcinr 3.

Pozostate warunki realizacji zaméwienia zostaly okreslone we Wzorze umowy,
stanowigcym odpowiednio:

a) zatgcznik nr 11.1 do SIWZ - wzér umowy dla Czescinr 1;

b) zatacznik nr 11.2 do SIWZ - wzér umowy dla Czesci nr 2;

c) zatgcznik nr 11.3 do SIWZ - wzér umowy dla Czesci nr 3;

6.  Wsp6lny Stownik Zaméwien (CPV).
Gtéwny kod CPV:
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowe kody CPV:
71.35.50.00-1 Ustugi pomiarowe
71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, nie przewiduje obowiazku zatrudniania
przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb
wykonuijgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z art.
29 ust. 3a ustawy Pzp.
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IV.  Termin wykonania zaméwienia.

1. Cze$¢ nr 1. Nazwa: Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pn.: Budowa o$wietlenia ulic w roznych dzielnicach Miasta
Gdanska w ramach programu ,Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap Iv.

L.p. Nazwa zadania TERMIN

Budowa o$wietlenia ul. Dolne Migowo w Gdarnsku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
| inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa o$wietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe

projekty wykonawcze, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa o$wietlenia ul. Jasnej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
3 | Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oéwietlenia ul. Zagrodowej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oswietlenia ul. Goska (fragment) w Gdarnsku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
| inwestorskie |

8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy
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‘ Budowa o$wietlenia ul. Swietego Huberta w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa os$wietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe

| projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

8

Budowa oswietlenia ul. Czeresniowej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
[ Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Nad

z6r autorski - 32 pobyty

W okresie realizacji robét budowlanych wykonanych

na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci na te roboty

2, Czes¢ nr 2. Nazwa: Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pn.: Budowa oéwietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta

Gdarniska w ramach programu ,Jaéniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap IV.

L.p.

Nazwa zadania

TERMIN

Budowa oswietlenia ul. Tarcice (fragment) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, przedmiary
i kosztorysy inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oswietlenia ul. Przetom w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych, przedmiary
| i kosztorysy inwestorskie

8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy
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Budowa o$wietlenia ul. Lotnikéw Polskich (fragment) i Reformackiej (fragment)

w Gdansku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych, przedmiary
i kosztorysy inwestorskie

8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

w Gdarisku

Budowa oswietlenia ul. Madaliriskiego (fragment do zbiornika »Jar Wilanowska"”

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

| odbioru rob6t budowlanych, przedmiary
i kosztorysy inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oswietlenia ul. Dworcowej (fragment) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, przedmiary
i kosztorysy inwestorskie

8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oSwietlenia ul. Zbigniewa Podleckiego w Gdarsku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych, przedmiary
‘ i kasztorysy inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Nadzér autorski - 25 pobytéw

W okresie realizacji rob6t budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci na te roboty

3. Cze$¢ nr 3. Nazwa: Sporzadzenie dokumentagji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pn.: Budowa oéwietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta
Gdanska w ramach programu ,jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap IV.

L.p.

Nazwa zadania

TERMIN

Budowa os$wietlenia ul. Czopowej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
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Budowa os$wietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oswietlenia ul. Herosa, Konstelacji, Seleny w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
3 |Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oswietlenia ul. Syriusza w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oswietlenia ul. Biwakowej (fragment od ul. Barniewickiej do ul. Zeusa)
w Gdanisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oswietlenia ul. Penelopy i Barniewickiej (fragment) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oswietlenia ul. Refektarskiej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

Budowa oswietlenia ul. Cerery, Hestii, Westy w Gdansku

8 Kompletna dokumentacja projektowa -
Projekty budowlane, wielobranzowe [ 7 miesigcy od dnia zawarcia Umowy
projekty wykonawcze, specyfikacje
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techniczne wykonania i odbioru robét —( o ]
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdansku

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe

projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét

‘ budowlanych, przedmiary i kosztorysy

inwestorskie

8 miesigcy od dnia zawarcia Umowy

‘ Nadzér autorski - 60 pobytéw

W okresie realizacji rob6t budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci na te roboty

Warunki udziatu w postepowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz o$wiadczen lub
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.1).

1.

z

postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie  wykonawcow

w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,4
i 8 ustawy.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajgcy zgda nastepujgcych dokumentéw:

1)

2)

3)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w  szczegblnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji whasciwego organu;

zasSwiadczenia  whasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo
innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wtasciwym organem w



I/PNE/078/2019/MS

Sprawie sptat tych naleznoci wraz 7 ewentualnymi odsetkami jub grzywnami, w
szczeglInosci  uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Iub
roztozenie na raty zalegltych ptatnosci ub wstrzymanie w catoéci wykonania
decyzji whasciwego organu;

4) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencgiji i informacji o dziatalnoéci
gospodarczej, jezeli odrebne Przepisy wymagaija wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 yst, 5 pkt
1 ustawy;

5) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ~ dokumentéw potwierdzajgcych
dokonanie ptatnosci tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami Jub
grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie spfat tych
naleznosci;

6) oswiadczenia wykonawcy o brakuy orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

7) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i opfat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opfatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.poz. 1445 z pézn. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznoéci do tej samej grupy
kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
Zaktdcenia konkurencji w postepowaniu,

4. Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych wart. 223 ustawy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-7).

5. Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie
W zakresie wskazanym Przeéz zamawiajacego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Informacje zawarte w oswiadczeniu
Stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz

wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej,

B. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa (Ogtoszenie o Zamoéwieniu Sekcja 111.1.3).
1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w

nastepujgcych dokumentéw:

1) wykazu ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminy
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sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w
pkt 3 ponizej, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowodoéw okreslajgcych czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s referencje bad? inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - oéwiadczenie wykonawcy;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunky
opisanego w pkt 4 ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresy
wykonywanych przez nie €zynnosci oraz informacjy o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

2. W celu oceny, Czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art, 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zaméwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajgcy zada ztozenia wraz z
ofertg dokumentéw, ktére okreslajg w szczegbinogci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

~ Spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego,

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

— €zy podmiot, na zdoinodciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w Postgpowaniu  dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowilane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnoéci dotycza.

3. O udzielenie zaméwienia dia czescinr 1i/lub 2 i/lub 3 mog3 ubiegac sie wykonawcy,
ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnoéci Jest krétszy - w tym okresie, wykonali nalezycie co najmniej
dwa zaméwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim zakresem opracowanie
dokumentacji projektowe;j, sktadajacej sie co najmniej z projektu budowlanego
i wykonawczego, w zakresje budowy lub przebudowy oswietlenia zewnetrznego (np.
ulicznego, parkingowego lub parkowego) z zastosowaniem technologii LED, o
wartosci jednostkowej kazdego z zamoéwien réwnej lub Wyzszej niz 4 000 zt brutto.

W przypadku sktadania ofert na wigcej niz jedng cze$¢ zamowienia nalezy wykaza¢

spetnianie warunku udziatu w postepowaniu wytacznie w zakresie doswiadczenia
wymaganego dla jednej czesci,
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4. O udzielenie zaméwienia dla czescinr 1i/lub 2 i/lub 3 mogg ubiegac sie wykonawcy,
ktorzy skierujg do jego realizacji projektanta Posiadajgcego uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siedi, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

Projektant powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 7 pdézn.zm.) oraz
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2014 ., poz.
1278) lub odpowiadajgce im wazne Uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okreslone w art, 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 7 2018 ., poz. 2272).

C. Informacje dodatkowe (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja VL1.3).

1. Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. V czesc¢ A pkt
3 SIWZ i Sekgji I11.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zaméwieniu:

1) ppkt 1) ~ sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ
sgdowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14§ 21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio,
ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo se zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji whasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢ wystawione
nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument, o
ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony nie wczeshniej niz 3
miesigce przed uplywem tego terminu.
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3. Jezeliwkraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o
ktdrych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio
oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2
stosuje sie.

4. Wykonawca majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ktdrej dotyczy dokument wskazany w ust. V czgS¢ A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekji 11.1.1)
pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zaméwieniu, sktada dokument, o ktérym mowa w ust. V
czeSC€ C pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekgji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogtoszenia o zamdéwieniu, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 | 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby
ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego whasciwym ze wzgledu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuije sie.

5. W przypadku wspélnego ubiegania sie 0 zaméwienie przez wykonawcdw, spetienie
kazdego z warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawcy moga wykaza¢ tacznie.
Kazdy z wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia wykazuje
brak podstaw wykluczenia.

6. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli $rodki,
ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catoéci lub czesci
zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

D. Pozostate informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w
terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca
moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

2. Zamawiajacy w niniejszym postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca,
ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu (procedura, o ktérej mowa w art, 24aa ust.
1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych
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na dzien ztozenia o$wiadczenri lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznodci, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. niepodieganie wykluczeniu oraz spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o
zamowieniu.

3. Jednolity europejski dokument zaméwienia (EDZ).

1) Do oferty wykonawca dotacza aktualne na dzien sktadania ofert oéwiadczenie w

2)

3)

4)

5)

zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w ogloszeniu o zaméwieniu lub w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Informacje zawarte w oéwiadczeniu
stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. Oswiadczenie wykonawca sklada w
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia, sporzadzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej
»jednolitym dokumentem”, stanowigcym zatgcznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w
jakim powotuje sie naich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada takze
jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotéw.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcéw,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcéw wspélinie ubiegajacych sie o
zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziaty w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z
wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

Wykonawca moze wykorzystaé w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ziozonym w odrebnym
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia.

Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a: (Ogélne oéwiadczenie
dotyczace wszystkich kryteriéw kwalifikacji) w czesci IV (Kryteria kwalifikacji) i nie
musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekgji w czesci IV jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

1)

2)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziaty
W postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czeddi, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktdry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbgdnymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajgc
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zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasob6w na potrzeby realizacji zaméwienia.

3) Zamawiajgcy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4i 8 ustawy.

4) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych
podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktorych te zdolnosci sa wymagane.

5) Wykonawca, ktéry polega na sytuagji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostgpnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw
nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego:

— Zzastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub
ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

5. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikagji istotnych warunkéw
zamowienia lub ogtoszeniu o zaméwieniu, sktadane sq w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oéwiadczenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem (z wytgczeniem oferty oraz jednolitego
dokumentu JEDZ).

6. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentdéw lub o$wiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.

7. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

8. Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub ogtoszeniu o zaméwieniu, sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

9. Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
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10.

11.

elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za zgodnoé¢ z
oryginatem.

2) Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w Sprawie
zamowienia publicznego dla ustanowionego przez nich petnomocnika. Do oferty
nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okreéleniem jego zakresu. Petnomocnictwo
nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych jakiekolwiek kwoty
podane zostaty w walutach obcych, zamawiajgcy przeliczy te kwoty na ztote polskie
wedtug Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujacego w dniu
publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu Narodowy Bank Polski
nie opublikuje informacji o $rednim kursie walut, Zamawiajgcy dokona odpowiednich
przeliczer wedtug $redniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w ktorym Narodowy
Bank Polski opublikuje wyze wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oéwiadczer Iub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 113 ustawy, jezeli
zamawiajacy posiada oéwiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub
moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w
szczegobInosci rejestréow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017
r. poz. 570).

VL. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania os$wiadczern lub dokumentéw, a takie wskazanie os6b
uprawnionych do porozumiewania sie¢ z wykonawcami

1.
2.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja migdzy zamawiajgcym a
wykonawcami odbywa sie przy uzyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
ePUAPuU https://enuaD.gov.pllwns/portaI/strefa-klienta/katalog-spraw/proﬁI-
urzedu/cpo94wp71r oraz poczty elektronicznej.

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

- Karolina Bako - Zespét ds. Przygotowania  Zadar Liniowych,
tel. (58) 320 51 40.

- Marta Szymariska - Biuro Zamdwier Publicznych tel. (58) 722 89 03.

Wykonawca zamierzajacy wzigC udziat w postepowaniu o udzielenie zamobwienia
publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca posiadajgcy konto na
ePUAP ma dostep do formularzy: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz
do formularza do komunikacji.
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przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaly w Regulaminie korzystania z
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

6. Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posdrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacgji
wynosi 150 MB,

8. Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania o udzielenie
zaméwienia dostepne sg na Liécie wszystkich postepowan na miniPortalu.

9. Sposéb komunikowania sie Zamawiajgcego z wykonawcami (nie dotyczy sktadania
ofert)

1) W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym
a wykonawcami w szczegolInosci skiadanie o$wiadczer, wnioskéw, zawiadomien

niniejszym postepowaniem Zzamawiajacy i wykonawcy postugujg sie numerem
ogtoszenia (BZP, TED lub ID postepowania).

2) Zamawiajgcy moze réwniez komunikowa¢ sig¢ z wykonawcami za pPomocg poczty
elektronicznej, e-mail: s_ek@ta_ria_t@_dr_rngdgda_nsg.gl lub
Marta.szymanska@drmg.gdansk.pl

3) Dokumenty elektroniczne, o$wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw
lub o$wiadczer skiadane 59 przez wykonawce za posrednictwem Formularza do
komunikacji jako zatgczniki.

4) Zamawiajgcy dopuszcza  réwnies mozliwo$¢  skiadania dokumentéw
elektronicznych, oéwiadczers lub elektronicznych kopii dokumentéw Jub
oswiadczen za pomocg poczty elektronicznej, na wskazane W ppkt 2) powyzej
adresy e-mail.

5) Sposéb sporzadzenia  dokumentéw elektronicznych, oswiadczert lub
elektronicznych kopii dokumentéw |ub o$wiadczen musi by¢ zgody 2
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VIl. Wymagania dotyczace wadium (Ogtoszenie 0 zaméwieniy Sekcja 11.2.14).
1. Zamawiajacy 73da od wykonawcéw wniesienia wadium w wysokogci:

a. dlaczescinr 1 zaméwienia w wysokosci 1 500,00 zi:
b. dla czesci nr 2 zaméwienia w wysokosci 1 100,00 zi:
C. dlaczesci nr 3 zaméwienia w wysokosci 2 700,00 zt.

2. Wadium wnosi sig przed uptywem terminu sktadania ofert,

3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzuy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednos$ciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. 7 2018 r. poz. 110j.t.).

4. Wadium w formie porgczer lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta Gmine
Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska.

5. Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy Dyrekgji
Rozbudowy Miasta Gdariska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010
3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PNE/078/2019/MS oraz

z

wskazaniem czeéci zamowienia: Czes¢ nr 1/ Czes¢nr2/Czesénr3 .

6. Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg w oryginale w
formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Dokument powinien w tredc by¢ Oznaczony: Wadium - nr referencyjny
I/PNE/078/2019/MS; oraz wskazywa¢ czes$¢ zaméwienia CzesCnr 1/ Czes¢nr2/ Czes¢
nr3

dodatkowych zastrzezer; i warunkéw. Poreczenia i gwarancje muszg by¢ wazne
Co najmniej przez okres Zwigzania ofertg, a w Przypadku przedtuzenia terminy
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

VIll.  Termin zwigzania oferty.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.
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Opis sposobu Przygotowywania ofert.
1.

10.

Wykonawca moze ztozy¢ wytgcznie jedng ofertg na jedng cze$¢ zamowienia. Oferte i
JEDZ sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci elektronicznej i opatruje
sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zZmiany,
wycofania oferty lub wniosky dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbedny do zaszyfrowania oferty przez wykonawce jest
dostepny dla wykonawcéw na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca
zobowigzany jest poda¢ adres skrzynki ePUAP, na ktérym prowadzona bedzie
korespondencja Zwigzana z postepowaniem.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, I, Xps, .odt . Oferte nalezy
podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposéb ztozenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty Opisany zostat w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Oferte,
wraz z dokumentami i osSwiadczeniami, kt6re zgodnie z SIWZ wykonawca sktada wraz
z oferty, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Oferty nalezy przesyta¢ drogg elektroniczng na adres:
https://epuap.g ov.QI/v_vps_/po_rta_l/st_refa-kliema&aglgg—s_pm_wm[oﬂl;

urzedu/cpo94wp71 r.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniy ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére wykonawca
zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone w osobnym pliku
Wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Zatgcznik stanowigcy tajemnice
przedsiebiorstwa” a nastgpnie wraz z plikami stanowigcymi  jawna czesc
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP),

Do oferty nalezy dofaczy¢ Jednolity Europejski Dokument Zaméwienia W postaci

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastepnie
wraz z plikami stanowigcymi oferte skompresowa¢ do iednego pliku archiwum (ZIP).

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac
oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostepnego na ePUAP | udostepnionych réwniez na miniPortalu. Spos6b
zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na
miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢
zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tre<ci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zaleca sie przy Sporzadzaniu  oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
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Termin sktadania i otwarcie ofert.

1.
2.

Oferty nalezy skiada¢ w terminie do dnia (0.3.06. 201 or. do godziny 09:.01).

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, w dniu 9.3..0%.. 2019r. o godzinie 7000,

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocg
klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogg uczestniczyc w sesji otwarcia ofert.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieéci na stronie internetowej
informacje z otwarcia ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawga do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy. Cena winna by¢ obliczona
Scisle wedtug zapiséw formularza ofertowego.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zaméwienia stanowic¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe (z zastrzezeniem wynagrodzenia za nadzoér autorski) i
obejmowaé bedzie wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym wykonaniem
przedmiotu zaméwienia. Nie dopuszcza sie podawania w ofercie ceny
Z zastosowaniem upustu,

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wynagrodzenie za wskazang we wzorze
formularza ofertowego ilos¢ pobytéw na placu budowy w ramach nadzory
autorskiego, wraz ze wskazaniem ryczattowej ceny jednostkowej za jeden pobyt,

Ceng oferty nalezy podac z uwzglednieniem podatku VAT = 23%.

Opis kryteriéw, kt6rymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla Czeécinr 1, nr2inr3 sg:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentagji projektowej liczonego
od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej ~ 40%

2. Sposéb przyznawania punktéw:

1) Cena
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gdzie:

C - ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podiegajacych ocenie ofert.
Coad - cena (brutto) oferty badane;j.

2) Przedtuzenie minimalnego okresuy rekojmi dla dokumentag;ji projektowej
liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej

Porpaq
Por=-veeee_. x40
24
gdzie:
Por  -ilo$é punktéw oferty badanejw kryterium przedtuzenie minimalnego okresu

rekojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej
czesci dokumentagji projektowej

POroaq - ilos¢ miesigcy o jaka przedtuzono minimalny okres rekojmi dla
dokumentagji projektowej liczony od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentag;ji projektowej w ofercie badanej (maksymalnie 24 miesigce).

3. Maksymalna ilo$¢ punktéw jaka, po uwzglednieniu wagi, moze osiggnac oferta Wynosi
100 pkt.

4. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg taczng liczbe
punktéw w poszczegdinych kryteriach oceny ofert (C+Por),

5. Minimalny okres rekojmi dla dokumentagiji projektowej wynosi 36 miesiecy liczonych od
daty odbioru ostatniej czesci dokumentac;ji projektowe;.

6. Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji
projektowej maksymalnie o 24 miesigce liczonego od daty odbioru ostatniej czesci
dokumentacji Projektowej. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresuy rekojmi
o okres dtuzszy niz 24 Miesigce oferta nie bedzie podiegata odrzuceniu, jednakze
Zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach kryterium ,Przedtuzenie
minimalnego okresu rekojmi dla dokumentag;ji projektowej liczonego od daty odbioru
ostatniej czesci dokumentag;ji projektowej” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj.

Porvas = 24 miesigce.

7. Wykonawca, ktory nie przedtuzy minimalnego okresu rekojmi dla dokumentacji
projektowej liczonego od daty odbioru ostatniej czesci dokumentagji projektowej
otrzyma 0 (zero) punktéw. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres rekojmi dla
dokumentaciji projektowej liczony od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji
projektowej o 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktéw.
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8. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwdoch miejsc po przecinku, przy
Zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

9. Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla dokumentagji projektowej
liczonego w petnych miesigcach od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji
projektowej nalezy wskaza¢ w ofercie wykonawcy, ktérej wzér stanowi zatgcznik nr1.1,,
1.2.11.3. do SIWZ - odpowiednio dla Czescinr1,nr2inr3.

Informacje o formalnosciach, jakie Powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Zamawiajacy z3da do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnogci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11.1, nr 11.2 nr 11.3 do
SIWZ - odpowiednio dla Czescinr1,nr2inr3.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcéw, o ktérych mowa w art
23 ust. 1 ustawy (wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia),
Zamawiajgcy moze zadaé dostarczenia, przed zawarciem umowy o udzielenie
przedmiotowego zaméwienia publicznego, a wykonawcy jest zobowigzany do
dostarczenia, umowy regulujgcej wspétprace tych wykonawcéw.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dlazapewnienia nalezytego wykonania Umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci
10 % ceny catkowitej podanej w ofercie na zasadach okreslonych w SIWZ oraz we
Wzorze Umowy stanowigcym zatacznik nr 11.1, 11.2. jub 11.3 do Siwz.

2. Zabezpieczenie okreélone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi sie najpézniej w dacie zawarcia
umowy, przy czym mozna je wnieé¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzy,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

Q) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

€) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng kwote
zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdanisku Nr 87 1240
1268 1111 0010 3860 7445.
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XV.

XVII.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
porgczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa zaptate kwoty
porgczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, whasciwie podpisane,
zawierajgce os$wiadczenie Zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe bgdz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w
okresie rekojmi. Zamawiajacy nie dopuszcza zgdania przez wystawce poreczenia lub
gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia roszczen
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie poreczer lub gwarancji musi
wskazywac jako beneficjenta Gmine Miasta Gdariska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta
Gdariska.

Wzér umowy.

Zamawiajagcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 11.1, nr11.2inr 11.3 do SIWZ - odpowiednio dla Czescinr 1,
nr2inr3.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale Vi ustawy przystuguja wykonawcy a takze
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego
przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Srodkami ochrony prawnej sa:
- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sgdu, zgodnie z art. 198a ustawy,

Postanowienia koricowe.

1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3. Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych,

4. Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektronicznej.
5

Zamawiajacy przewiduje mozliwose dokonywania istotnych zmian postanowier}
zawartej umowy, takze w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej, dokonano
wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okreslonych we Wzorze umowy.

6. Podwykonawcy.

1)Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

23



I/PNE/078/2019/MS

2)Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamobwienia,
ktorych wykonanie zamierza Powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcy lub podwykonawcdw. W umowie zostanie
okreslony zakres prac, ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub
Za pomocg podwykonawcéw. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 253 ust 1 ustawy lub
oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22iust. 5pkt 1,48 ustawy.

3) Zamawiajacy zada, aby przed Przystapieniem do wykonania zaméwienia
wykonawca, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w takie ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniy pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy(¢ realizacje ustug.

4) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca Iub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust, 1 ustawy, lub
os$wiadczenia lub dokumenty Potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 j ust. 5
pkt 1, 41 8 ustawy.

6)Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy  wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢  tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

7) Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sig wobec dalszych podwykonawcéw,

8) Powierzenie wykonania czesci  zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 7 04.05.201 6, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajacy informuije,
ze;
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdarska;

inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekgji Rozbudowy Miasta Gdariska
jest Pan Daniel Gramatowski, mail: odo@drmg.gdansk.pl +48 58 550 75 23;
dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
Zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas
trwania umowy;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym
W przepisach ustawy, Zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych

wynikajg z ustawy;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajagcemu w toku

niniejszego postepowania posiadajg;

~ Na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczgcych,

~ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang postanowier:
Uumowy w zakresie niezgodnym z ustawgq oraz nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

~ na podstawie art. 18 RODO, prawo zadania od administratora ograniczenia
Przetwarzania danych osobowych z zZastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

~ Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy ktérakolwiek z tych oséb uzna, ze przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania nie przystuguje:

~ W 2zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

~— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODOQ,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
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XVIII. Zatyczniki.

Zat.nr 1.1 Wzor oferty - dla Czedci nr 1.
Zat.nr 1.2 Wzbr oferty - dla Czesci nr 2.
Zat.nr1.3  Wzér oferty - dla Czesci nr 3.

Zat.nr2  Wzér jednolitego europejskiego dokumentu zamdéwienia.
Zat.nr3  Wzér wykazu ustug.
Zat.nr4  Wykaz os6b.

Zat.nr5  Wzér odwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdow,
optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zat.nr6  Wzér oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem S$rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne.

Zat.nr7  Wzbr oéwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw
i optat lokalnych.

Zat.nr8  Wzdr o$wiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej.

Zaknr9  Wzér zobowigzania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozydji
niezbednych zasob6w na potrzeby realizacji zamowienia.

Zat. nr 10.1 Opis Przedmiotu Zamdwienia wraz z zatgcznikami - dla Czedcinr 1.

Zat. nr10.2 Opis Przedmiotu Zaméwienia wraz z zatgcznikami - dla Czesci nr 2.

Zat. nr 10.3 Opis Przedmiotu Zamdéwienia wraz z zatgcznikami - dla Czedci nr 3.

Zat. nr 11.1 Wzér umowy- dla Czeéci nr 1.
Zat. nr 11.2 Wzér umowy- dla Czedci nr 2.
Zat. nr 11.3 Wzér umowy- dla Czesci nr 3.
Zat.Nr 12 Identyfikator postepowania,

A
Zastc;pc-.;"[._)jxrw-ﬁ;t?r; .'
ds. Zadgi/Lingowych/

; AL
= inskA |
Zatwier%zi’r JSmalEiay,
(podpis Dyrektora)
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Zatgcznik nr 1.1 do SIWZ

OFERTA NA CZESC NR 1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcdw wspélinie ubiegajacych sie
0 udzielenie zaméwienia)

- 'L""'"'"""""""'2""""""""'_'""'“"J"'L'""i"g'"";" ............ .
Adres pOCZtOWy do korespondencji ..................................................................................................................... *
Adres Skrzynki EPUAP ..................................................................................................................... *
Adres poczty elektronicznej . .
Numer teiefonu *

N (e O _J

-

‘ Przedmiot zamdwienia

Cze$cnr 1
Sporzadzenie dokumentacji Projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa o$wietlenia ulic w
réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach programu
»Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap IV

1
2)
3)
4
5)
6)
7)
8)

Budowa oswietlenia ul. Dolne Migowo w Gdarisku;

Budowa oswietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w Gdansku;
Budowa oséwietlenia ul. Jasnej w Gdarisku:

Budowa oswietlenia ul. Zagrodowej w Gdarisku;

Budowa oswietlenia ul. Goska (fragment) w Gdarisku;

Budowa osdwietlenia ul. Swigtego Huberta w Gdarisku;

Budowa oswietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdarisku;

Budowa oswietlenia ul. Czeresniowej w Gdarisku.

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu oferuj

na nastepujgcych warunkach:

€ wykonanie przedmiotu zaméwienia

CENA OFERTOWA
. P Wynagrodzenie Stawka .
B Lp. Przedmiot zamowueia netto zt podatku VAT Wynagrodzeie brutto z}_
1 2 3 4 5
1 ‘ Budowa osdwietlenia ul. Dolne Migowo w Gdarisku
Kompletna dokumentacja projektowa
‘ - Projekty budowlane, wykonawcze,
1.1 specyfikacje techniczne wykonaniai | oo * 23% WF
odbioru robét, przedmiary robét,
‘ kosztorysy inwestorskie
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2

| Budowa oswietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w Gdarsku

-

2.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

| kosztorysy inwestorskie

|

23%

c

‘ Budowa oswietlenia ul. Jasnej w Gdarisk

3.1

Kompletna dokumentacja projektowa

‘ - Projekty budowlane, wykonawcze,

‘ specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

| kosztorysy inwestorskie

23%

‘ Budowa oswietlenia ul. Zagrodowej w Gdarisku

4.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,

‘ specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

23%

| kosztorysy inwestorskie
| RIE_

‘ Budowa oswietlenia ul, Goska {fragment) w Gdanisku

5.1

Kompletna dokumentacja projektowa

‘ - Projekty budowlane, wykonawcze,

‘ specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

| kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Swietego Huberta w Gdansku

6.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdarisku

7.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

Budowa oswietlenia ul, Czeresniowej w Gdarisku

8.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%
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Razem poz. (1-8)bruttozt | ... *
Cena _[Pr_'d e W)}Egrodzenie ‘ ~ Stawka | _WyTagrodzenie
nettoza | cvaywana netto z podatku VAT brutto zt
] iloé¢ pobytéw
1 pobyt (6x7)
6 7 8 9 10
Petnienie ‘
nadzoru
‘ 9 autorskiego | ... * 32 | * 23% | e N
dla czesci
P - ort. 0 - N I -
L taczne wynagrodzenie brutto zt (kol. 5+10) | ... *

—

Terminy wykonania zaméwienia

Zgodnie z SIWZ

Minimainy okres rekojmi

36 miesiecy od daty odbioru ostatniej czeéci dokumentacgji
projektowej

Przediuzenie minimalnego okresu rekojmi dla
dokumentacji projektowej liczonego od daty
odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej

......... * miesiecy

Warunki ptatnosci

Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zaméwienia, ktérych wykonanie wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest
to wiadome nazwy firm podwykonawcéw

Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

1. Oswiadczam, e spetniam wymagania ochrony oraz prawidfowego przetwarzania danych
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczeénie oswiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowiazki
przypadku zawarcia i realizagji
umowy z zamawiajacym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wilasnym oraz w imieniu

osobowych okreélone w rozporzadzeniu

informacyjne przewidziane w art. 1

Zamawiajgcego.

2.
jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uz
przygotowania oferty.

3. Oswiadczamy,

3114 RODO a nadto, ze w

Oswiadczamy, ze zapoznaligmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, akceptujemy
yskaliSmy konieczne informacje do

ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzarn

wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami,
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4.

Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
W przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie Wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejszg oferty na czas wskazany w specyfikadji istotnych
warunkow zamdowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.

Osdwiadczam, ze (wstawi¢ X we whagciwe pole):

o wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

o wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u Zamawiajacego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku

VAT do wartosci netto oferty, tj. w preypadku:

— Wwewnqtrzwspéinotowego nabycia towaréw,

= mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towaréw i ustug,

- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajqcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 6 oznacza, ze Jej ztozenie nie prowadzi do
powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajacego.

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczn y)
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Zatgcznik nr 1.2 do SIwz

OFERTA NA CZESC NR 2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie

0 udzielenie zamoéwienia) *
Adres pocztowy do korespondencji *
Adres skrzynki ePUAP -
Adres poczty elektronicznej .
Numer telefonu *

—

Przedmiot zamdwienia

Cze$€nr 2
Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oéwietlenia ulic w
réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach programu
»Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap Iv

1) Budowa oswietlenia ul. Tarcice (fragment) w Gdarisku;

2) Budowa o$wietlenia ul. Przetom w Gdansku;

3) Budowa oswietlenia ul. Lotnikéw Poliskich (fragment) i Reformackiej
(fragment) w Gdansku;

4) Budowa oswietlenia ul. Madalinskiego (fragment do zbiornika JJar
Wilanowska” w Gdarisku;

5) Budowa oswietlenia ul. Dworcowej (fragment) w Gdarisku;

6) Budowa o$wietlenia ul. Zbigniewa Podleckiego w Gdarisku.

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu oferujg¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia

na nastepujgcych warunkach:

CENA OFERTOWA
. T Wynagrodzenie Stawka .
B Lp. Przedmiot zamoéwienia netto 7+ podatku VAT Wynagrodzenie brutto zi_
1 | 2 3 4 5
1 Budowa oswietlenia ul. Tarcice (fragment) w Gdansku

kosztorysy inwestorskie

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,

1.1 specyfikacje techniczne wykonaniai | o, * 23% | *
odbioru robét, przedmiary robét,

31




I/PNE/078/2019/MS

B

Budowa oéwietlenia ul. Przetom w Gdarisku

2.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Lotnikéw Polskich (fragment) i Reformackiej (fragment) w Gdarisku

3.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rabét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Madalifiskiego (fragment do zbiornika ,Jar Wilanowska”

w Gdansku

4.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Dworcowej (fragment) w Gdarisku

5.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Podleckiego w Gdarisku

6.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Razem poz. (1 - 6) brutto zt

i, b
S 1 pobyt
1. afne _r;.:_ 6 7

Cena

Przewidywana
netto za yw

ilos¢ pobytéw

Wynagrodzenie
netto zt
(6x7)

Stawka
podatku VAT

Wynagrodzenie
brutto zt

9

10

Petnienie
nadzoru

autorskiego | ... * 25

dla czesci

nr2

23%

taczne wynagrodzenie brutte zi (kol. 5+10)
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Terminy wykonania zamdwienia

Zgodnie z SIWZ

Minimalny okres rekojmi

36 miesigcy od daty odbioru ostatniej czesci dokumentagji
projektowej

Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla
dokumentacji projektowej liczonego od daty
odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej

......... * miesiecy

Warunki pfatnosci

Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zaméwienia, ktérych wykonanie wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest

to wiadome nazwy firm podwykonawcéw

Uwagal!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

Oswiadczam, Zze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okredione w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
W ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.).
Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowiazki informacyjne przewidziane w
art. 13i 14 RODO a nadto, Ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowiazuje
si¢ do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14
RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznalimy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia, akceptujemy jej
postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zalgcznikami,

Odwiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w peni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jeste$my zwiazani niniejsza oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.
Powstanie obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wiaéciwe pole):

o wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

o wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:
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Wartos¢ towaréw/ustug powodujaca obowigzek podatkowy u Zzamawiajgcego to
zt netto**,

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku

VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnqtrzwspéinotowego nabycia towaréw,

= mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku
od towarow i ustug,

- importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajqcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 6 oznacza, ze Jjej ztozenie nie prowadzi do
powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 1.3 do SIwz

OFERTA NA CZESC NR 3

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

(wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sie

0 udzielenie zamdwienia) *
Adres pocztowy do korespondencji *
Adres Skrzynki EPUAP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N
Adres poczty elektronicznej .
Numer telefonu .

Cze$€nr3

e

Przedmiot zaméwienia

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z peinieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa o$wietlenia ulic w
réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach programu
»Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap IV

1) Budowa oéwietlenia ul. Czopowejw Gdarsku;

2) Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdarsku;

3) Budowa oswietlenia ul. Herosa, Konstelacji, Seleny w Gdarisku;

4) Budowa oswietlenia ul. Syriusza w Gdarisku;

5) Budowa oswietlenia ul. Biwakowej (fragment od ul. Barniewickiej
do ul. Zeusa) w Gdarisku;

6) Budowa oswietlenia ul. Penelopy i Barniewickiej (fragment)
w Gdansku;

7) Budowa o3wietlenia ul. Refektarskiej w Gdansku;

8) Budowa oswietlenia ul. Cerery, Hestii, Westy w Gdarisku;

9) Budowa odwietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdansku.

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia
na nastepujgcych warunkach:

CENA OFERTOWA
. P Wynagrodzenie Stawka .
Lp. Przedmiot zamdwienia netto 7t podatku VAT Wynagrodzenie brutto z
1 2 3 4 5
1 Budowa oswietlenia ul. Czopowej w Gdarsku
B Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
1.1 specyfikacje techniczne wykonaniai | * 23% vreeremene e ¥

odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie
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2 | Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku

|' Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
2.1 | specyfikacje techniczne wykonaniai | ... * 23%
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

3 Budowa oswietlenia ul. Herosa, Konstelacji, Seleny w Gdarisku
|

' Kompletna dokumentacja projektowa |
| - Projekty budowlane, wykonawcze,
3.1 specyfikacje techniczne wykonaniai | ... * 23%
odbioru robét, przedmiary robét,

| kosztorysy inwestorskie
[

4 | Budowa oswietlenia ul. Syriusza w Gdarisku

. Kompletna dokumentacja projektowa

‘ - Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

- Jﬁsztﬂzlinwestorskie_

5 ‘ Budowa oswietlenia ul. Biwakowej (fragment od ul. Barniewickiej do ul. Zeusa) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

.................. * 23%

|
|
6 ‘ Budowa oswietlenia ul. Penelopy i Barniewickiej (fragment) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

‘ kosztorysy inwestorskie

61 | odbiory rabds e oA * 23%

7 | Budowa oswietlenia ul. Refektarskiej w Gdarisku

[ Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

‘ kosztorysy inwestorskie

7.1 ‘ .................. * 23%

8 Budowa oswietlenia ul. Cerery, Hestii, Westy w Gdarsku

Kompletna dokumentacja projektowa

- Projekty budowlane, wykonawcze,
‘ specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

L | — |

81 | ot roRar e 2 onani@t 23%
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9 ‘ Budowa o$wietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdafsku

: Kompletna dokumentacja projektowa

- Projekty budowlane, wykonawcze,
9.1 specyfikacje techniczne wykonaniai | oo, * 23% | e *
odbioru robét, przedmiary robét,
| kosztorysy inwestorskie
Razem poz. (1-9) bruttozt | ... *
Cena Przewid Wynagrodzenie Stawka Wynagrodzenie
< nettoza | oroywana netto zt podatku VAT brutto zt
4 ilos¢ pobytéw
ol 1 pobyt (6x7)
p v SRy 6 7 8 g 10
Petnienie
nadzoru
10 autorskiego | ... * 60 | * 23% | *
dia czesci
nr3
taczne wynagrodzenie brutto zt (kol. 5+10) | ..o *
Terminy wykonania zamdwienia Zgodnie z SIWZ

36 miesigcy od daty odbioru ostatniej czesci dokumentagiji

Minimalny okres rekojmi projektowej

Przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi dla
dokumentacji projektowej liczonego od daty

"ot
odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowej e MIeslecy

Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy

Czesci zamdbwienia, ktérych wykonanie wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom 0raz 0 ile JESE | weeeoorvroeeeoeeoeoooooveseosoooeooeoeooeoeseoo *
to wiadome nazwy firm podwykonawcéw

Uwaga!

(*) Nalezy wypeini¢ wykropkowane miejsca.

1. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidlowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz
w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.).
Jednoczesnie oswiadczam, ze wypetnitem cigzace na mnie obowigzki informacyjne przewidziane w
art. 13114 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z zamawiajgcym, zobowigzuje
si¢ do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéow informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14
RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.
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2. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, akceptujemy jej
postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

3. Oéwiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami,

4.  Oswiadczamy, ze Wzér umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie Wyznaczonym przez zamawiajgcego.

5. Os$wiadczamy, ze jestesmy zwigzani niniejsza oferty na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

6. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajacego.
Oswiadczam, Ze (wstawi¢ X we whaéciwe pole);

o wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego;

o wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowiazku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajacego to
7t netto**,

** dotyczy wykonawcéw, ktorych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku

VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

~ wewngtrzwspéinotowego nabycia towaréw,

= mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 Pkt 7 ustawy o podatku
od towaréw i usfug,

- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT,

Oswiadczam, ze niewypetnienie oferty w zakresie pkt 6 oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi do
powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 3 do SIwz

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

Przedmiot

Lp. L
zamowienia

‘ ' Czy zaméwienie
‘ obejmowalo swoim ‘ ‘
zakresem opracowanie
dokumentacji projektowej, ‘
sktadajacej sie co najmniej
‘ z projektu budowlanego ‘ ‘
i wykonawczego, w zakresie Wartos¢ Data Podmiot, na rzecz
budowy lub przebudowy zamdwienia wykonania ktérego ustuga
oswietlenia zewnetrznego (zt brutto) (zakoriczenia) | zostala wykonana
(np. ulicznego,
‘ parkingowego lub
parkowego) z
zastosowaniem technologii
LED ?

1. 2. 3. 4, 5. 6.

1 TAK/NIE*

2 | TAK/NIE*

‘ TAK/NIE*

(*) niepotrzebne skresli¢

W zatgczeniu dowody okreélajace, ze wskazane w wykazie ustugi zostaty wykonane nalezycie.

‘ Nazwa (firma) i adres wykonawcy ‘
(wykonawcow wspéinie

‘ ubiegajacych sie

| 0 udzielenie zaméwienia) |

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

. Zakres | . .
Lp. Imie i nazwisko wykonywanych Uprawnienia Informacja o podstawie
. do dysponowania osoba
czynnosci
1. 2. 3. 4. 5.
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy
do projektowania w np. umowa o
| specjalnodci instalacyjnej podwykonawstwao,
1. Projektant w zakresie sieci, instalacji umowa cywilno-prawna itp.)
I urzadzen elektrycznych /
i elektroenergetycznych. osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
L] | (*) niepotrzebne skresli¢

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
{wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie
o0 udzielenie zaméwienia)

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)

40



I/PNE/078/2019/MS

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.z 2018 r. Poz. 1986 z pdzn. zm.), pod nazwa:

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa oswietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska
w ramach programu ,Jasniejszy Gdarnsk” Edycja 2020
Etap IV

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkdéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca skiada dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ptatnosci tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

L ]

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystgpujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), pod nazwa:

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa o$wietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska
w ramach programu , Jasniejszy Gdarsk” Edycja 2020
Etap IV

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania
sig 0 zamdwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy ‘

‘ i

( Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPELACANIEM
PODATKOW | OPLAT LOKALNYCH

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 . Poz. 1986 z pézn. zm.), pod nazwa:

Sporzadzenie dokumentagji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa o$wietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska
w ramach programu »Jasniejszy Gdarnsk” Edycja 2020
Etap IV

Oswiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 .
poz. 1445 z pézn. Zm.).

[T == _————_—,_—'_—_——_————_—

Nazwa {firma) i adres wykonawcy

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
UWAGA!

Niniejsze oswiadczenie wykonawca przedkfada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajqcego informacji podanych podczas otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 z p62n. zm.), pod nazwa:

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
Budowa os$wietlenia ulic w ré2nych dzielnicach Miasta Gdanska
w ramach programu , Jasniejszy Gdarnsk” Edycja 2020
Etap IV

1. Oswiadczam, Ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy, ktory/ktérzy
we wskazanym wyze] postepowaniu réwniez zZlozylt/ztozyli oferte/oferty (nazwa i adres
wykonawcy/wykonawcéw):

D) ettt
SO O =

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktorzy we wskazanym wyzej postepowaniu rowniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy i adresy
wykonawcéw):

L

3] s es e et eeeeeeeeoee *

(*) niepotrzebne skresli¢

W przypadku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z
oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie
prowadzy do zakt6cenia konkurencji w postepowaniu.

Przez grupe kapitatowa nalezy rozumie¢ 8rup€ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018, poz. 798 z péin. Zm.).

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

( Uwaga! Wymagany kwalifikowan y podpis elektroniczny)
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJl WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegéinosci:
1. Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktére okresiajq w szczegdinosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;
- Sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;
—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;
= €2y podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziotu w
postepowaniu dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

Ja:

(Imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
cztonek zarzqdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:
(nazwa podmiotu)
Zobowiazuje sie do oddania nw. zasobéw na potrzeby wykonania zamdéwienia:

(okreslenie zasobu -sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:
(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zaméwienia:

Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
Budowa o$wietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdanska
w ramach programu , Jasniejszy Gdansk” Edycja 2020
Etap IV

{nazwa zamdéwienia)
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Oswiadczam, iz:
1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie;

2) Sposéb  wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasoboéw, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamédwienia publicznego bedzie nastepujacy:

3) Zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:
4) Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie nastepujacy:

...............................................................................................................................................................

5) Czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dodwiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza: ............ (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajacego powstatej wskutek
nieudostepnienia ww. zasobéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie z ww. wykonawca. Moja
odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobow nastgpito na skutek
okolicznosci, za ktore nie ponosze winy.

‘ Nazwa (firma) i adres wykonawcy |

. | .

(Uwaga! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny)
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IDENTYFIKATOR POSTEPOWANIA

Identyfikator Postepowania: d8dc9610-04bd-49ec-a4f1 -0358b11352bs6
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla cze$cinr 1

Sporzadzenie dokumentagji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
Budowa o$wietlenia ulic w roznych dzielnicach Miasta Gdariska
wramach programu ,Jasniejszy Gdarisk” EDYCJA 2020 Etap IV

1. Nazwai adres Zamawiajacego

Zamawiajacym jest Dyrekgja Rozbudowy Miasta Gdaniska, 80-560 Gdarsk, ul. Zaglowa 11,
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdaniska, tel.: (058) 320-51-00,

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.gl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawa.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest sporzadzenie kompletnej dokumentag;ji projektowej budowy oéwietlenia

W réznych dzielnicach Miasta Gdanska wraz z petnieniem nadzoru autorskiego wg wykazu ulic
zestawionych w tabeli ponizej:

Przyblizona
Lp. Nazwa ulicy MPZp fragr(:::io:‘:.clicy Rejon
| | | do oswietlenia
' | Nrplanu 0923 - karta nr |
‘ 016-KD81 ‘
Nr planu 0926 - karty nr
1 ‘ Ulica Dolne Migowo ‘ 009-KD81, 010-KD81, ok. 740 m ‘ Bretowo
012-KD91
‘ Nr planu 0836 - karta nr |
| , 015-KD81 | !
| | Nr planu 0813 - karty nr ' |
2 ‘ Ulica Matemblewska (fragmenty) | 062-83, 078-81 ok.330 m ‘ Bretowo

Nr planu 0906 - karty nr
| | 007-81,009-81 | |

1
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3 | UlicaJasna Brak MPZP ok.250 m | Siedlce
|
| |
4 'Ulica Zagrodowa Brak MPZP ok.100m |  Siedlce
| | '
| - Nrplanu 2329 - karty nr |
5 !Ulica Goska (fragment) 015-KD82, 021-KDW ok. 390 m Jasien
Na czesci brak MPZP
|
s e Nr planu 1827 - karta nr | Ujescisko-
|
6 | Ulica Swietego Huberta 010-KDW ok.345m Lostowice
| |
i
. Nr planu 1008 - karty nr Ujescisko-
7 | Ulica Stolema (fragment) | 026-KX, 029-KD80, 033- ok. 145 m | )
tostowice
KD82
| | |
. . Nr planu 1805 - karty nr Ujescisko-
8 | Ulica Czeresniowa | 044-81,04581,057.81  OK600M | o wice

3.2. Problematyka prac projektowych winna obejmowadé:

a)
b)
)

d)

e)

f)

g)
h)

Budowe oswietlenia ulic zestawionych w powyzszej tabeli,

Demontaz ewentualnego istniejacego oéwietlenia,

Usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bad? ich
zabezpieczenie,

Inwentaryzacje zieleni; w przypadku wycinki drzew, krzewéw nalezy zaproponowa¢ nasadzenia
zastepcze,

Odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,

Zasilanie istniejacego o$wietlenia ulic z projektowanych szafek o$wietleniowych wynikajgcych z
warunkdw technicznych do projektowania,

Modernizacjg szafek o$wietleniowych wynikajgcg z warunkéw technicznych do projektowania,
Rozwigzanie innych zagadnien i probleméw, ktére wynikng w trakcie projektowania, w tym z
warunkow technicznych gestoréw sieci oraz wymaganych uzgodnien.

Szczegotowe wytyczne zawarte s z zataczonych warunkach technicznych Gdariskiego
Zarzadu Drég i Zieleni.

3.2.1. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac na:
- aktualnej mapie zasadnicze] do celéw projektowych w skali 1:500 ;
— aktualnej mapie terenowo-prawne;.

3.2.2. Dokumentacja okreslajaca przedmiot zaméwienia winna odpowiadac przepisom i poiskim
normom, a takze wymaganiom technicznym niezbednym do ztozenia w sposéb prawidtowy
zamowienia publicznego i oferty na zaméwienie dia wykonania zadania inwestycyjnego w
petnym zakresie oraz w spos6b nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

3.2.3. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
2
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3.24.

poprawek, uzupetnier, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny
I kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnieri i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu
zamoOwienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug nadzoru
autorskiego na etapie realizacji robot.

W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjasniert dotyczacych tredci opracowanej
dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez Za mawiajacego postepowania w sprawie
udzielenia zaméwienia publicznego na realizacje tego zadania inwestycyjnego (realizacje
robét budowlanych). Wykonawca ma obowiazek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwach dni od
dnia przekazania pytan przez Zamawiajgcego

Materiaty i dane wyjéciowe do projektowania stanowia nastepujace zatgczniki do OPZ :

~ Zat.nr1 Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia Gdarskiego Zarzadu Drég i Zieleni
- Zat.nr2 Wzér kosztorysu uproszczonego
- Zak nr3 Wzér protokotu uzgodnieri

3.3. W trakcie wykonywania prac projektowych:

3.3.1.

33.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

Wykonawca wystapi do wiasciwego organu z wnioskiem o wydanie opinii o koniecznoé¢
uzyskiwania decyzji $rodowiskowej dla przedsiewziecia bedacego przedmiotem prac
projektowych (tylko tam gdzie jest to wymagane). W przypadku koniecznym uzyskania
decyzji $rodowiskowej Wykonawca opracuje KIP i materiaty niezbedne do uzyskania
decyzji.

Wykonawca wystapi do wtasciwego organu (Urzad Miejski w Gdarisku) z wnioskiem o
wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla budowy oswietlenia w
obszarach nie objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (tylko
tam gdzie jest to wymagane).

W ramach rozwigzart projektowych w zakresie lokalizacji (trasowania linii o$wietleniowej
nalezy uwzgledni¢ zapisy MPZP dotyczace uktadu drogowego (szerokog¢ chodnikéw i
jezdni).

W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zamierzenia inwestycyjne
wynikajgce z umoéw i porozumieri pomigdzy Gming (GZDiZ), a inwestorami prywatnymi.

Najpozniej 7 dnia, liczac od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczy¢ do Zamawiajacego sporzadzony harmonogram, ktéry bedzie uwzgledniat

ponizsze terminy:

ztozenia wnioskéw o warunki techniczne do gestoréw sieci,

oOpracowania / aktualizacji mapy do celéw projektowych,

przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,
przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnier branzowych,

przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia koricowego,

przekazania dokumentacgji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu.
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)
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do informowania kazdorazowo o fakcie
zrealizowania poszczegéinych, powyzszych zdarzeii (wiadomos¢ pisemna lub e-mail).

Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ koszty:

— wykonanie aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do celéw
projektowych wraz z biezgca aktualizacja,

~  Wypisow i wyryséw z miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego,

—  wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw aktualnych na dzien przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji,

- inwentaryzacji terenu i zieleni,

~ przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji
infrastruktury technicznej na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw lub na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow (jesli jest to wymagane),

- uzyskania warunkéw technicznych gestoréw sieci,

- uzgodnieri, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu celowosci
zadania,

oraz wszystkich materiatbw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia - niewymienionych w punkcie 3.3.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania okresowych spotkah z udziatem
Zamawiajacego (raz w miesiacu) oraz Jednostek wskazanych przez Zamawiajacego, ktérej
celem bedzie przedstawienie zaawansowania prac projektowych oraz przyjetych na danym
etapie rozwiazan projektowych.

Wykonawca sporzadzi protokét z ustalen podjetych na ww. narad i na kazdym nastepnym
przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zaméwionych w trakcie sporzadzania.
3.4. Zakres prac projektowych
Wytyczne ogéline - Opracowanie projektowe winno spetniac wymogi okreslone;

Uchwatami Rady Miasta Gdariska ws. uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowych terenéw,

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2018 . poz. 1202, 1276, 1496, 1669,
2245),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.z 2018 ., poz.
1935),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz.1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.z2014r., poz. 1278),

Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1945),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t,j. Dz. U. z 2018 ., poz. 1474),

4
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9) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. z
2016 r., poz. 124),

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799, 1356,
1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161),

11) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko {t). Dz.
U.z2018r., poz. 2081) wraz z aktami wykonawczymi,

12) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 ., poz. 1614),

13) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
Znaczgco oddziatywac¢ na érodowisko (tj.Dz.U.z 2016 ., poz. 71),

14) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2018 r., poz. 650, 1669)
oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne,

15) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 2004 r. w
Sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno - kartograficznych oraz Czynnosci geodezyjnych
obowiazujgcych w budownictwie (Dz.U.z1995r. Nr 25 poz. 133),

16) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze
zm.),

17) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uiytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389),

18) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w Sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uz'ytkowego (Dz.U.z2013r., poz. 1129 2 péin. zm.),

19) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 211 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowalnym (Dz. U. 2018 poz. 1233),

20) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. DZ. U. z 2018 r.
poz. 2067, 2245),

21) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 1. o Zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
ustawy o muzeach (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1330, 1887),

22) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 620),

23) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 . Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1990 ze zm.),

24) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.J. Dz, U.z 2018, poz. 2268),

25) Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r, o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. 22017 r. poz.
1161),

26) Rozporzadzeniem Ministra Administradji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz,

680),

27) Obowiazujgcymi ustawami, rozporzadzeniami, normami projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
zamoéwienia.

3.4.1. Wykonawca winien na biezagco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych Zmiany w
Przepisach i zasadach wiedzy techniczne;j. Dokumentacja projektowa objeta zaméwieniem
powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien
przekazania dokumentacji.

3.4.2. Dokumentacja projektowa musi spetniac¢ wymogi okre$lone w ustawie Prawo Zambwien
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p&in, zm.).

5
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3.5.

3.6.

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentagji projektowej znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, #rédia lub szczegbinego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym
wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, #rodfa lub szczegoblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu
zamoéwienia i nie ma mozliwogci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreélen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemny zgode Zamawiajgcego na
takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakdw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca
jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznoé¢ takiego
wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw Jub réwnowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem wykonawcy jest okreélenie szczegbtowych cech i parametréw, ktore umozliwig
dopuszczenie towaréw i urzadzen innych producentéw jako rownowaznych.

Wielobranzowy projekt budowlany wymagane przez Prawo budowlane dia uzyskania
pozwolenia na Budowe zawierajgcy:

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt zagospodarowania terenu,

inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem oraz projektem nasadzefi
zastepczych (jezeli zajdzie taka koniecznoée),

inwentaryzacje terenu i obiektéw dla celéw projektowych,

Operat terenowo-prawny (mapa terenowo-prawna z naniesiona trasg przebiegu inwestycji
Wraz z zestawieniem prawnych wiaécicieli terenéw wraz z wypisami z ewidencji gruntéw oraz
protokotami uzgodnien),

niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie,

informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania
planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia,

Projekty wykonawcze - projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrebnych
opracowarn branzowych.

Problematyka projektow wykonawczych winna obejmowa¢ m.in.:

!

projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

projekt oswietlenia oraz zasilania,

projekt branzy drogowej jako odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,
inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem oraz projektem nasadzen
zastepczych (jezeli zajdzie taka koniecznos¢),

inwentaryzacje terenu i obiektéw dla celéw projektowych,

projekt organizacji ruchu na czas budowy (w formie wytycznych),

projekt usuniecia kolizji projektowanego uzbrojenia i urzadzenia terenu z istniejgcym
uzbrojeniem | zagospodarowaniem terenu (przetozenie i/lub zabezpieczenie istniejgcych
urzadzen infrastruktury technicznej),

projekt zawierajacy informacje dotyczacg bezpieczerstwa i ochrony wraz z wytycznymi do
wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA! W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig powstania
dodatkowych probleméw i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i
innymi urzadzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwiazane przez Wykonawce w

6
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ramach zlozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.
3.7. Materialy geodezyjne w tym mapy do celéw projektowych i ich aktualizacja

Wykonawca dokona pomiaréw uzupetniajagcych co do treéci mapy oraz rozszerzajgcych zakres
opracowania, jezeli okaze sie to konieczne w trakcie procesu projektowania i uzupetni mape o
elementy niezbedne do prawidiowego opracowania projektu budowlanego bez dodatkowego
wynagrodzenia.

3.8. Materialy do wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac kompletne materiaty stanowigce zalaczniki do
wnioskdw o wydanie warunkéw technicznych i samodzielnie sktada¢ wnioski na podstawie
udzielonego upowaznienia.

3.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2wrzesnia 2004 r. (Dz. U.z 2013, poz. 1129 z pdin. zm.) w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem specyfikagji jest jednoznaczne okreélenie przedmiotu robét objetych dokumentacjg
projektows i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagari jakosciowych i materiatowych,
warunkow i kolejnoéci technologicznej wykonywania rob6t, warunkéw technicznych odbioru
poszczeg6inych rodzajéw robét, ich elementdw Jub etapdw.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét majg stanowic¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiaréw robét (nie dopuszcza si¢ stosowania KNR-6w lub innych katalogéw) i muszg zawiera¢
okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegobinych pozycji przedmiaru,

3.10. Przedmiary robét

Przedmiary rob6t nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentagiji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z2013r, poz. 1129 z poéin. zm.).

Przedmiar rob6t powinien stanowic opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania Jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem iloéci jednostek
przedmiarowych robét i obliczeri ich iloéci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci przedmiarowych robét podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp.

Ze wzgledu na mozliwg etapowa realizacje zadania przedmiary robét nalezy opracowa¢ odrebnie
dla poszczegélnych obiektéw, branz i rodzajow robét (lokalizacja, Zwymiarowanie) oraz jako
jednolita cato$¢ dla poszczegdinych zadan.

Przedmiary robét musza obejmowa¢ zestawienie wszystkich robét i czynnosci wynikajacych z

projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przedmiary stanowi¢ beda podstawe do sporzgdzenia przez Wykonawce robét szczegbtowego
7
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kosztorysu ofertowego i okreélenia ceny oferty w zaméwieniu publicznym na wykonanie zadan
inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzyC i winny zawiera¢ wytyczne
i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013
r. poz. 1129),

3.11. Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z
2004 r. nr 130, poz. 1389).
Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotgczy¢:
* Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ktére nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego,
¢ Kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz
analizy wtasne czynnikéw produkgji i wskaznikow narzutéw kosztow posrednich i zysku.

3.12. Naktad dokumentacji

Opracowania projektowe nalezy przekazac¢ Zamawiajacemu w podziale na zadania w nizej
wymienionych ilosciach egzemplarzy:

— 5egz. projektu budowlanego wymaganego przez Prawo budowlane do uzyskania pozwolenia
na budowe,

- 4 egz. projektéw wykonawczych w uktadzie branzowym z uzgodnieniami,

- 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w ukfadzie
branzowym,

— 4 egz. przedmiaréw robé6t w uktadzie branzowym,

- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztéw - w ukladzie jak
przedmiary robo6t,

oraz odpowiadajace im pliki w wersji elektronicznej na ptytkach CD/DVD w ilo&ci 1 egz.:

—  pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,

—  pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: xls, .csv, .ods,

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,

—  pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath

- pliki z kosztorysem inwestorskim UPROSZCZONYM: .xIs sporzadzonym wg zataczonego
wzoru - zatacznik nr 2 do OPZ

Cato$¢ dokumentacji w formacie PDF.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catoéci (bez krojenia na czeici) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informacje (a ilos¢
rysunkow kolorowych jest niewielka) nalezy wydzieli¢. Wszystkie opisy wykonywac¢ w formacie A4,
a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Kazda strona obliczef; i opiséw musi by¢ zaopatrzona w
numeracje biezgcg oraz nazwe i nr opracowania.

8
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Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hastami, na ptycie
CD lub DVD zamknigtej dla edycji.

Forma elektroniczna i papierowa Musza by¢ jednakowe - nalezy zatyczy¢ stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma
elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawa dla Zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu zdawczo odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci,

3.13. ZAKRES UZGODNIEN

Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic z:

1) Zamawiajgcym,

2) Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni,

3} Urzedem Miejskim w Gdarisku:

* Wydziat Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu,
* Wydziat Srodowiska,

4) Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw (tylko tam gdzie jest to wymagane)
wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac,

5) Gdariskimi Nieruchomosciami (w przypadku dziatek Gminnych, ktérych zarzgdcg sg GN),

6) Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjna,

7} Gdanskimi Wodami,

8) Gestorami sieci i urzadzeri podziemnych, jezeli taka koniecznoé¢ wystapi w trakcie
prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzadzen
z projektowanymi obiektami jezeli wystgpia,

9) Prawnymi wiascicielami terenu Wg wzoru protokotu uzgodnier - zatgcznik nr 3 do OPZ
(jezeli prawnych wilascicieli jest kilku, nalezy dokona¢ uzgodnied ze wszystkimi
wspéiwdascicielami),

10) Uzytkownikami urzadzen podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,

11) Instytucjami i organami, ktorych konieczno$¢ dokonania uzgodnieri wytoni sie w trakcie prac
projektowych.

Powyisze uzgodnienia musza by¢ zawarte w:
- projektach budowlanych
- projektach wykonawczych poszczegébinych branz

Uzgodnienia Wykonawca winien uzyskac w trakcie obowigzywania Umowy.
Kazdy projekt branzowy musi zawiera¢ komplet odrebnych pozytywnych uzgodnien z gestorami
sieci oraz komplet uzgodnien miedzybranzowych.

Przedmiary robét oraz kosztorys inwestorski naleZy uzgodni¢ z Zespotem ds. Kosztéw
DRMG.

3.14. Nadzér autorski

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowiazat sie, przyjmujac do wykonania niniejsze
zamowienie do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie
rekojmi i gwarancji jakodci.

Usuwanie bledéw w dokumentacji projektowej, nastapi na zasadach okreslonych we wzorze
umowy i zatacznikach.

Nadzdr autorski petniony bedzie na wezwanie Zamawiajacego.

W ofercie wedtug zataczonego wzoru nalezy podac wartos¢ 1 pobytu na placu budowy w ramach
nadzoru autorskiego.
9
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Oszacowano wstepnie ilo&¢ pobytéw: 32 pobyty.

Zamawiajacy Zastrzega sobie mozliwoé¢ zmiany ilosci pobytéw w ramach nadzoru autorskiego w

uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn faktycznej iloci
pobytéw i ceny jednostkowej podanej w ofercie.
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdariska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 2

Sporzadzenie dokumentagji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
Budowa osdwietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdarska
w ramach programu ,Jaéniejszy Gdansk” EDYCJA 2020 Etap IV

1. Nazwa i adres Zamawiajacego
Zamawiajacym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdaniska, tel.: (058) 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 .. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawa.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowe] budowy oéwietlenia

w réznych dzielnicach Miasta Gdarska wraz z petnieniem nadzoru autorskiego wg wykazu ulic
zestawionych w tabeli ponizej:

| | Przyblizona |
‘ diugosé
Lp. Nazwa zadania MPZp ‘ fragmentu Rejon
‘ ‘ ulicy do
| | oswietlenia
[ [ - - .
1 | ul. Tarcice (fragment) | Nrplanu 15151 OF;gtsyfr 012-KD81; ok.465m Rudniki
' Nr planu 1428 - karta nr 006-KDW; | Krakowiec - Gorki
2 ‘ ul. Przetom ‘ Nr planu 1403 - karta nr 101.81: ok. 600 m :
Zachodnie
| i 107.81 |
ul. Lotnikéw Polskich )
3 | (fragment) i Reformacka ‘ Nr planu 17%021__';:\23:" 025-KD80; ok.230m Chetm
: (fragment) |
| ul. Madaliriskiego | NI planu 1803 |
{fragment do zblornika | Nrplanu 1744 - karta nr 013-KD80; | ok. 375 m Chetm

retencyjnego ,Jar

| Wilanowska”) | 004-M22
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| ul. Dworcowa | Nr planu 1608 - karta nr 01 8-KD83; ok. 70 m Orunia/ $w.
(fragment przy posesji nr 5) 020-KD81; 011-U33 ) | Wojciech -Lipce
e | " _— | _ .
. . Nr planu 1918 - karta nr 045-KD81; Orunia Gérna -
© |ul Zbigniewa Podlecklego 044-KD8O; 042-KD8!1 Ok 320M | Giarisk Potudnie

3.2. Problematyka prac projektowych winna obejmowac:

a)
b)
0

d)

e)
f)

g)
h)

Budowe oswietienia ulic zestawionych w powyzszej tabeli,

Demontaz ewentualnego istniejgcego oswietlenia,

Usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym badz ich
zabezpieczenie,

Inwentaryzacje zieleni; w przypadku wycinki drzew, krzewow nalezy zaproponowac nasadzenia
zastepcze,

Odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,

Zasilanie istniejgcego oswietlenia ulic z projektowanych szafek oswietleniowych wynikajgcych z
warunkow technicznych do projektowania,

Modernizacje szafek oswietleniowych wynikajaca z warunkéw technicznych do projektowania,
Rozwigzanie innych zagadnien i probleméw, ktére wynikng w trakcie projektowania, w tym z
warunkdw technicznych gestordw sieci oraz wymaganych uzgodnief.

Szczegélowe wytyczne zawarte sq z zalaczonych warunkach technicznych Gdariskiego
Zarzadu Drég i Zieleni.

3.2.1. Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ na:
— aktualnej mapie zasadniczej do celéw projektowych w skali 1:500
- aktualnej mapie terenowo-prawne;.

3.2.2. Dokumentacja okreslajaca przedmiot zaméwienia winna odpowiadac¢ przepisom i polskim
normom, a takze wymaganiom technicznym niezbednym do ztozenia w spos6b prawidtowy
zamdwienia publicznego i oferty na zaméwienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w
petnym zakresie oraz w spos6b nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

3.2.3. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnier, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny
i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetniern i modyfikacji wystapi PO przyjeciu przez Zamawiajacego przedmiotu
zamowienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru
autorskiego na etapie realizacji robét.

3.24. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjasnieft dotyczacych treéci opracowanej
dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez Za mawiajgcego postepowaniaw Sprawie
udzielenia zaméwienia publicznego na realizacje tego zadania inwestycyjnego (realizacje
robét budowlanych). Wykonawca ma obowiazek udzieli¢ odpowiedzi w Ciggu dwdch dni od
dnia przekazania pytan przez Zamawiajgcego
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Materiaty i dane wyj$ciowe do projektowania stanowia nastepujgce zataczniki do OPZ :

- Zat.nr1 Warunkitechniczne do projektowania o$wietlenia Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni
- Zak nr2 Wzbr kosztorysu uproszczonego
- Zak.nr3 Wzér protokotu uzgodnieri

3.3. W trakcie wykonywania prac projektowych:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

334.

3.35.

Wykonawca wystapi do whasciwego organu z wnioskiem o wydanie opinii o koniecznog¢
uzyskiwania decyzji srodowiskowej dla przedsigwzigcia bedacego przedmiotem prac
projektowych (tylko tam gdzie jest to wymagane). W przypadku koniecznym uzyskania
decyzji $rodowiskowej Wykonawca opracuje KIP i materiaty niezbedne do uzyskania
decyzji.

Wykonawca wystapi do whasciwego organu (Urzad Miejski w Gdarisku) z wnioskiem o
wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dia budowy oswietlenia w
obszarach nie objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (tylko
tam gdzie jest to wymagane),

W ramach rozwiazar projektowych w zakresie lokalizacji (trasowania) linii os$wietleniowej
nalezy uwzgledni¢ zapisy MPzP dotyczgce ukladu drogowego (szerokoé¢ chodnikéw i
jezdni).

W ramach opracowywane;j dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zamierzenia inwestycyjne
wynikajace z uméw i porozumieri pomiedzy Gming (GZDiZ), a inwestorami prywatnymi.

Najpozniej 7 dnia, liczac od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczy¢ do Zamawiajacego sporzadzony harmonogram, ktéry bedzie uwzgledniat

ponizsze terminy:

ztozenia wnioskdw o warunki techniczne do gestordw sieci,

opracowania / aktualizacji mapy do celéw projektowych,

przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,
przekazania dokumentagji projektowej do uzgodnien branzowych,

przekazania dokumentacgji projektowej do uzgodnienia koricowego,

przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji  Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu.

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do informowania kazdorazowo o fakcie
zrealizowania poszczegéinych, powyzszych zdarzen (wiadomos¢ pisemna lub e-mail).

Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ koszty:

- wykonanie aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do celéw
projektowych wraz z biezaca aktualizacj,

—  Wypisow i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

~  Wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw aktuainych na dzien przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji,

- inwentaryzacji terenu i zieleni,

~ Pprzygotowanie wniosku i uzyskanie decyz;i administracyjnych w zakresie lokalizacji
infrastruktury technicznej na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw fub na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow (jesli jest to wymagane),

3
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— uzyskania warunkéw technicznych gestoréw sieci,
— uzgodnien, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu celowoéci
zadania,

oraz wszystkich materiatbw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia - niewymienionych w punkcie 3.3.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania okresowych spotkan z udzialem
Zamawiajacego (raz w miesiacu) oraz Jednostek wskazanych przez Zamawiajacego, ktérej
celem bedzie przedstawienie zaawansowania prac projektowych oraz przyjetych na danym
etapie rozwigzar projektowych.

Wykonawca sporzadzi protokét z ustaler podjetych na ww. narad i na kazdym nastepnym
przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zaméwionych w trakcie sporzadzania.
3.4. Zakres prac projektowych
Wytyczne ogéine - Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi okre$lone:

1) Uchwatami Rady Miasta Gdariska ws. uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowych terendw,

2) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669,
2245),

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1935),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz.1126),

>) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),

6) Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, z
2018 r., poz. 1945),

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2018 r., poz. 2068),

8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),

9) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r, poz. 124),

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.799, 1356,
1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161),

11) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.
U.z 2018, poz. 2081) wraz z aktami wykonawczymi,

12) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo o ochronie przyrody (Dz. U.z 2018 r., poz. 1614),

13) Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (t.,j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

14) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2018 ., poz. 650, 1669)
oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne,

4
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15) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 2004 r, w
sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),

16) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze
zm.),

17) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389),

18) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129 z pdin. zm.),

19) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 211 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowalnym (Dz, U. 2018 poz. 1233),

20) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t,j. DZ. U. z 2018 r.
poz. 2067, 2245),

21) Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz
ustawy o muzeach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1330, 1887),

22) Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.J. Dz. U. 2018 r. poz. 620),

23) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz.U.z2018r. poz. 1990 ze zm.),

24) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.]. Dz. U,z 2018 . poz. 2268),

25) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz.
1161),

26) Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz.

680),

27) Obowigzujacymi ustawami, rozporzadzeniami, normami projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
zamowienia.

3.4.1. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem
powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujgcymi na dzier
przekazania dokumentacji.

3.4.2. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi okre$lone w ustawie Prawo Zamdwieri
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, #rédia lub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym
wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, Zrédta lub szczegbinego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfika przedmiotu
zamadwienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajacego na
takie wskazanie.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédia Iub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca
jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg konieczno$é takiego
wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku

5
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obowigzkiem wykonawcy jest okreélenie szczegGtowych cech i parametrow, ktére umozliwig
dopuszczenie towar6w i urzadzen innych producentow jako réwnowaznych.

3.5. Wielobranzowy projekt budowlany wymagane przez Prawo budowlane dla uzyskania
pozwolenia na Budowe zawierajacy:

— projekt architektoniczno-budowlany,

~ projekt zagospodarowania terenu,

— inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem oraz projektem nasadzen
zastepczych (jezeli zajdzie taka koniecznoé¢),

- Inwentaryzacje terenu i obiektéw dia celéw projektowych,

— Operat terenowo-prawny (mapa terenowo-prawna z naniesiong trasg przebiegu inwestycji
wraz z zestawieniem prawnych wiaécicieli terendw wraz z wypisami z ewidencji gruntéw oraz
protokotami uzgodnien),

- niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie,

- informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.6. Projekty wykonawcze - projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrebnych
opracowan branzowych.

Problematyka projektéw wykonawczych winna obejmowac m.in.:

— projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

projekt oswietlenia oraz zasilania,

projekt branzy drogowej jako odtworzenie elementow zagospodarowania terenu,

- inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem oraz projektem nasadzen
zastepczych (jezeli zajdzie taka konieczno$c),

- Inwentaryzacje terenu i obiektéw dia celéw projektowych,

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (w formie wytycznych),

~ projekt usunigcia kolizji projektowanego uzbrojenia i urzadzenia terenu z istniejgcym
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (przetozenie i/lub zabezpieczenie istniejacych
urzadzen infrastruktury technicznej),

— projekt zawierajacy informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony wraz z wytycznymi do
wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

I

UWAGA! W trakcie prac projektowych nalezy liczyé si¢ z mozliwoscia powstania
dodatkowych probleméw i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i
innymi urzadzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwiazane przez Wykonawce w
ramach ziozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.7. Materiaty geodezyjne w tym mapy do celéw projektowych i ich aktualizacja

Wykonawca dokona pomiaréw uzupetniajacych co do tresci mapy oraz rozszerzajgcych zakres
opracowania, jezeli okaze sig to konieczne w trakcie procesu projektowania i uzupetni mape o
elementy niezbedne do prawidtowego opracowania projektu budowlanego bez dodatkowego
wynagrodzenia.

3.8. Materialy do wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ kompletne materiaty stanowigce zataczniki do
wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych i samodzielnie sktadac wnioski na podstawie
6
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udzielonego upowaznienia,
3.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2wrze$nia 2004 r.(Dz. U.z 2013 ., poz. 1129z p6zn. zm.)w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreélenie przedmiotu rob6t objetych dokumentacjg
projektows i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagar jako$ciowych i materiatowych,
warunkow i kolejnosci technologicznej wykonywania robét, warunkéw technicznych odbioru
poszczegolnych rodzajow robét, ich elementéw lub etapow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiar6éw robdt (nie dopuszcza sie stosowania KNR-6w lub innych katalog6w) i musza zawiera¢
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujgte w cenach poszczegéinych pozycji przedmiaru.

3.10. Przedmiary robét

Przedmiary robét nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu | formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z2013r, poz. 1129 z p6zn. zm.).

Przedmiar robot powinien stanowi¢ opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robé6t i obliczed ich iloéci na podstawie dokumentacji projektowe] oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci przedmiarowych robét podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp.

Ze wzgledu na mozliwg etapows realizacje zadania przedmiary robét nalezy opracowa¢ odrebnie
dla poszczegélnych obiektéw, branz i rodzajéw robét (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako
jednolitg catos¢ dla poszczegéinych zadan.

Przedmiary rob6t musza obejmowa¢ zestawienie wszystkich robét i czynnosci wynikajacych z
projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przedmiary stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robét szczegdtowego
kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zaméwieniu publicznym na wykonanie zadan
inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu moga stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne
i dane wyjéciowe do ich sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawierac wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego (Dz. U. z 2013
r. poz. 1129).



I/PNE/078/2019/MS Zatgcznik nr 10.2 do SIWZ

3.11. Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z
2004 r. nr 130, poz. 1389).
Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotaczyc:
* Zafozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ktére nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego,
* Kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz
analizy wtasne czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

3.12. Naklad dokumentacji

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w podziale na zadania w nizej
wymienionych ilosciach egzemplarzy:

— 5 egz projektu budowlanego wymaganego przez Prawo budowlane do uzyskania pozwolenia
na budowe,

- 4egz projektéw wykonawczych w uktadzie branzowym z uzgodnieniami,

- 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w uktadzie
branzowym,

— 4 egz. przedmiaréw robét w uktadzie branzowym,

— 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztéw — w uktadzie jak
przedmiary roboét,

oraz odpowiadajgce im pliki w wersji elektronicznej na plytkach CD/DVD w ilosci 1 egz.:

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,

—  pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,

- pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath

- pliki z kosztorysem inwestorskim UPROSZCZONYM: xls sporzadzonym wg zatgczonego
wzoru - zatgcznik nr 2 do OPZ

Cato$¢ dokumentacji w formacie PDF.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informacje (a ilo§¢
rysunkéw kolorowych jest niewielka) nalezy wydzieli¢. Wszystkie opisy wykonywac w formacie Ad,
a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Kazda strona obliczeri i opiséw musi by¢ zaopatrzona w
numeracje biezacg oraz nazwe i nr opracowania.

Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hastami, na plycie
CD lub DVD zamknietej dla edycji.

Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zalagczyé stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma
elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawga dla Zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu zdawczo odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci.

3.13. ZAKRES UZGODNIEN

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z:
1) Zamawiajgcym,
2) Gdariskim Zarzadem Drdg i Zieleni,
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3) Urzedem Miejskim w Gdarisku:

* Wydziat Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu,
* Wydziat Srodowiska,

4) Pomorskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw (tylko tam gdzie jest to wymagane)
wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac,

5) Gdariskimi Nieruchomoéciami (w przypadku dziatek Gminnych, ktérych zarzadcy sg GN),

6) Gdansky Infrastruktura Wodociqgowo-Kanalizacyjnq,

7) Gdanskimi Wodami,

8) Gestorami sieci i urzadzen podziemnych, jezeli taka koniecznoé¢ wystapi w trakcie
prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzadzen
z projektowanymi obiektami jezeli wystgpia,

9) Prawnymi wiascicielami terenu Wg wzoru protokotu uzgodnier - zatacznik nr 3 do OPZ
(jezeli prawnych wtascicieli Jest kilku, nalezy dokona¢ uzgodnien ze wszystkimi
wspotwitascicielami),

10) Uzytkownikami urzadzen podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,

11) Instytucjami i organami, ktorych koniecznoé¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac
projektowych,

Powyzsze uzgodnienia musza by¢ zawarte w:
~ Pprojektach budowlanych
— projektach wykonawczych poszczegéinych branz

Uzgodnienia Wykonawca winien uzyskac w trakcie obowiagzywania Umowy.
Kazdy projekt branzowy musi zawierac komplet odrebnych pozytywnych uzgodnien z gestorami
sieci oraz komplet uzgodniery migdzybranzowych.,

Przedmiary robét oraz kosztorys inwestorski halezy uzgodnié¢ z Zespotem ds. Kosztéw
DRMG.

3.14. Nadzér autorski

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowiazat sie, Przyjmujgc do wykonania niniejsze
zamowienie do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci,

Usuwanie btedéw w dokumentagji projektowej, nastapi na zasadach okreslonych we Wzorze
Umowy oraz zatgcznikach do Wzory Umowy.

Nadz6r autorski petniony bedzie na wezwanie Zamawiajacego.

W ofercie wedtug Zatgczonego wzoru nalezy poda¢ wartos¢ 1 pobytu na placu budowy w ramach
nadzoru autorskiego.

Oszacowano wstepnie ilo&¢ pobytéw: 25 pobytéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwog¢ zmiany ilodci pobytéw w ramach nadzoru autorskiego w

uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn faktycznej ilogci
pobytéw i ceny jednostkowej podanej w ofercie.
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Dyrekcja

Rozhudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla czescinr 3

Sporzgdzenie dokumentacgji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
Budowa oswietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdanska
w ramach programu ,Jasniejszy Gdarisk” EDYCJA 2020 Etap IV

1. Nazwai adres Zamawiajacego
Zamawiajacym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11,

dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska, tel.: (058) 320-51-00,
strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk,pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawa.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest sporzadzenie kompletne;j dokumentacji projektowej budowy oswietlenia

w réznych dzielnicach Miasta Gdariska wraz z petnieniem nadzoru autorskiego wg wykazu ulic
zestawionych w tabeli ponizej:

' | Przyblizona
Nazwa ulicy MPZzP diugosc . Rejon
fragmentu ulicy
| do oswietlenia
‘ Nrplanu 1155 - karty nr | ‘
Ulica Czopowa 008-KD 80; 010-KD 80; fa
1 | 011-KD 80 ok. 180 m Srédmiescie
| | |
' | Nr planu 1102 - karta nr |
5 Ulica Wspornikowa | 037-81 ‘

Nr planu 1149 - karta nr ok. 260 m ‘ $rédmiescie

018-KD 81 | |
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Nr planu 2110 - karta nr
015-81 |
Nr planu 2123 - karty nr ok.1215m Osowa
007-Kd 80; 008-KD 80;

3 Ulica Herosa, Konstelacji, Seleny

| 001-M22 |
Nr planu 2104 - karta nr '

018- 81
Nrplanu 2122 - kartynr ~ 0K-300m | Osowa

003-31; 005-22

" ‘ Ulica Syriusza (fragment)

Nr planu 2104 - karty nr
Ulica Biwakowa (fragment od ul. 010-82; 024-81 |
Lo - . . ok.620 m Osowa
Barniewickiej do ul. Zeusa) Na wiekszosci terenu nie |
| obowigzuje mpzp

|
|
Ulica Penelopy i Barniewicka

6 |(fragment) Nr planu 2103 - karty nr ‘

025-81; 027-81; 029-81 ok. 660 m Osowa

: Nr planu 1126 - karty nr |
7 | Ulica Refektarska 018-31; 042-81: 043-81; ok.140m  &rédmiescie
| 047-81

Nr planu 2110 - karty nr
010-82; 012-81; 014-81; ok. 1525 m Osowa

8 ‘ Ulica Cerery, Hestii, Westy
' ‘ 017-81; 018-81

‘ Nr planu 1103 - karta nr '
37-81
Nr planu 1116 - karty nr ok. 650 m Srédmiescie
005-U33; 030-KD 80;
| 031-KD 81

9 Ulica Wiestawa i Zabtotnej ‘

3.2, Problematyka prac projektowych winna obejmowaé:

a) Budowe oswietlenia ulic zestawionych w powyzszej tabeli,

b) Demontaz ewentualnego istniejacego oéwietlenia,

) Usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bad? ich
zabezpieczenie,

d) Inwentaryzacje zieleni; w przypadku wycinki drzew, krzewéw nalezy zaproponowac nasadzenia
zastepcze,

e) Odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,

f) Zasilanie istniejacego o$wietlenia ulic z projektowanych szafek oswietleniowych wynikajgcych z
warunkoéw technicznych do projektowania,

g) Modernizacje szafek oswietleniowych wynikajgca z warunkéw technicznych do projektowania,

h) Rozwiazanie innych zagadnien i probleméw, ktére wynikng w trakcie projektowania, w tym z
warunkow technicznych gestoréw sieci oraz wymaganych uzgodnien.
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Szczegélowe wytyczne zawarte $3 z zalgczonych warunkach technicznych Gdanskiego
Zarzadu Drég i Zieleni.

3.2.1.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowac na:

~ aktualnej mapie zasadniczej do celow projektowych w skali 1:500 ;
— aktualnej mapie terenowo-prawnej.

3.2.2. Dokumentacja okreslajagca przedmiot zaméwienia winna odpowiadac przepisom i polskim

3.2.3.

3.24,

normom, a takze wymaganiom technicznym niezbednym do ztozenia w sposéb prawidtowy
zamoéwienia publicznego i oferty na zaméwienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w
petnym zakresie oraz w Sposéb nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

W zakres przedmiotu zaméwienia wehodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupenien, modyfikacji w dokumentagji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny
I kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznog¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnieri i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamowienia i zapfacie za jego wykonanie oraz zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru
autorskiego na etapie realizacji robét.

W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi udzielenie, na wniosek Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania oraz wszelkich wyjasnient dotyczacych treéci opracowanej
dokumentacji w trakcie przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania w Sprawie
udzielenia zaméwienia publicznego na realizacje tego zadania inwestycyjnego (realizacje
robét budowlanych). Wykonawca ma obowiazek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwdch dni od
dnia przekazania pytari przez Zamawiajgcego

Materiaty i dane wyijsciowe do projektowania stanowia nastepujgce zalaezniki do OPZ :

— Zat.nr1 Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni
= Zal.nr2 Wzér kosztorysu uproszczonego
- Zat.nr3 Wzdr protokotu uzgodnien

3.3. W trakcie wykonywania prac projektowych:

3.3.1.

3.3.2.

3.33.

Wykonawca wystapi do wiasciwego organu z wnioskiem o wydanie opinii 0 koniecznog¢
uzyskiwania decyzji srodowiskowej dla przedsiewzigcia bedacego przedmiotem prac
projektowych (tylko tam gdzie jest to wymagane). W przypadku koniecznym uzyskania
decyzji $rodowiskowej Wykonawca opracuje KIP i materiaty niezbedne do uzyskania
decyzji.

Wykonawca wystapi do wiasciwego organu (Urzad Miejski w Gdarisku) z wnioskiem o
wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla budowy oswietlenia w
obszarach nie objetych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (tylko
tam gdzie jest to wymagane).

W ramach rozwigzan projektowych w zakresie lokalizadji (trasowania) linii oswietleniowej
nalezy uwzgledni¢ zapisy MPzp dotyczace ukiadu drogowego (szerokoé¢ chodnikéw |
jezdni),
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3.3.4. W ramach opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zamierzenia inwestycyjne
wynikajgce z uméw i porozumien pomigdzy Gming (GZDiZ), a inwestorami prywatnymi,

3.3.5. Najp6Zniej 7 dnia, liczagc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ do Zamawiajacego sporzadzony harmonogram, ktéry bedzie uwzgledniat
ponizsze terminy:

* ztozenia wnioskoéw o warunki techniczne do gestorow siedi,

opracowania / aktualizacji mapy do celéw projektowych,

przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,

przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnieri branzowych,

przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia koricowego,

przekazania dokumentagji projektowej do Referatu Koordynacji  Sytuowania

Projektowanego Uzbrojenia Terenu.

Jednoczeénie Wykonawca zobowigzany jest do informowania kazdorazowo o fakcie zrealizowania
poszczegoblnych, powyzszych zdarzen (wiadomoé¢ pisemna lub e-mail).

Wykonaweca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzglednic¢ koszty:

— wykonanie aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do celéw
projektowych wraz z biezaca aktualizacjg,

—  wypisow i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

—  Wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw aktualnych na dzieri przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji,

- inwentaryzacji terenu i zieleni,

— Pprzygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji administracyjnych w zakresie lokalizacji
infrastruktury technicznej na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkéw lub na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw (jesli jest to wymagane),

- uzyskania warunkéw technicznych gestoréw sieci,

- uzgodnieri, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu celowoéci
zadania,

oraz wszystkich materiatébw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia - niewymienionych w punkcie 3.3.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania okresowych spotkafi z udziatem
Zamawiajacego (raz w miesiacu) oraz Jednostek wskazanych przez Zamawiajacego, ktorej
celem bedzie przedstawienie zaawansowania prac projektowych oraz przyjetych na danym
etapie rozwigzaii projektowych.

Wykonawca sporzadzi protokét z ustalen podjetych na ww. narad i na kazdym nastepnym
przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac zaméwionych w trakcie sporzadzania.
3.4. Zakres prac projektowych
Wytyczne ogdlne - Opracowanie projektowe winno spetniac wymogi okreslone:
1) Uchwatami Rady Miasta Gdariska ws. uchwalenia miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego dia przedmiotowych terenéw,
2) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669,

2245),
4
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3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz.
1935),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz.1126),

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),

6) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1945),

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.Dz.U.z2018r., poz. 2068),

8) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. 22018 ., poz. 1474),

9) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., poz. 124),

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2 2018 r,, poz.799, 1356,
1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161),

11) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko {tj.Dz.
U.z2018r., poz. 2081) wraz z aktami wykonawczymi,

12) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614),

13) Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w Sprawie przedsiewzie¢ mogacych
Znaczgco oddziatywac na érodowisko (tj. Dz.U.z2016 ., poz. 71),

14) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2018 r.. poz. 650, 1669)
oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne,

15) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 2004 r. w
Sprawie rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 25 poz. 133),

16) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze
zm.),

17) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389),

18) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. W sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacgji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz'ytkowego (Dz. U.z2013r., poz. 1129 z pézn. zm.),

19) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 211 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
dekiarowania wiaéciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowalnym (Dz. U. 2018 poz. 1233),

20) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {tj.DZ.U.z2018r.
poz. 2067, 2245),

21) Ustawg z dnia 10 lipca 2015 r. 0 zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
ustawy o muzeach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1330, 1887),

22) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 620),

23) Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 . Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 . poz. 1990 ze zm.),

24) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.]. Dz. U. z 2018, poz. 2268),

25) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. 2 2017 r. poz.
1161),
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26) Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. 2015 poz.
680),

27) Obowigzujgcymi  ustawami, rozporzadzeniami, normami projektowania i warunkami
technicznymi oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
zamowienia,

3.4.1.

34.2,

3.5.

3.6.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta zamdwieniem
powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzieri
przekazania dokumentagji.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymogi okres$lone w ustawie Prawo Zamoéwiers
Publicznych (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1986 z péin.zm.).

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw
towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, #rédta lub szczegblnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym
wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktdrym wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, #rédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfika przedmiotu
zamowienia i nie ma mozliwoéci opisania przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na
takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, #rédta Iub szczegblnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca
jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujacg koniecznos¢ takiego
wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw JJub réwnowazine”. W takim przypadku
obowigzkiem wykonawcy jest okreélenie szczegotowych cech i parametrow, ktére umozliwig
dopuszczenie towardéw i urzadzeri innych producentéw jako réwnowaznych,

Wielobranzowy projekt budowlany wymagane przez Prawo budowlane dia uzyskania
pozwolenia na Budowe zawierajacy:

projekt architektoniczno-budowlany,

projekt zagospodarowania terenu,

inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem oraz projektem nasadzenr
zastepczych (jezeli zajdzie taka koniecznosd),

inwentaryzacje terenu i obiektéw dla celéw projektowych,

operat terenowo-prawny (mapa terenowo-prawna z naniesiong trasa przebiegu inwestycji
wraz z zestawieniem prawnych witascicieli terenéw wraz z wypisami z ewidencji gruntéw oraz
protokofami uzgodnien),

niezbedne decyzje, uzgodnienia i opinie,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Projekty wykonawcze - projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrebnych
opracowari branzowych.

Problematyka projektéw wykonawczych winna obejmowac m.in.:

projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
6
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— projekt owietlenia oraz zasilania,

- projekt branzy drogowej jako odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,

- inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarky drzewostanem oraz projektem nasadzen
zastepczych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢),

- inwentaryzacjg terenu i obiektéw dla celéw projektowych,

—  projekt organizacji ruchu na czas budowy (w formie wytycznych),

- projekt usunigcia kolizji projektowanego uzbrojenia i urzadzenia terenu z istniejgcym
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu (przetozenie i/lub zabezpieczenie istniejgcych
urzadzen infrastruktury technicznej),

— projekt zawierajacy informacje dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony wraz z wytycznymi do
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA! W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie¢ z mozliwoscia powstania
dodatkowych probleméw i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i
innymi urzadzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny by¢ rozwigzane przez Wykonawce w
ramach zfozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.7. Materialy geodezyjne w tym mapy do celéw projektowych i ich aktualizacja

Wykonawca dokona pomiaréw uzupetniajgcych co do tresci mapy oraz rozszerzajgcych zakres
opracowania, jezeli okaze sig to konieczne w trakcie procesu projektowania i uzupetni mape o
elementy niezbedne do prawidtowego opracowania projektu budowlanego bez dodatkowego
wynagrodzenia.

3.8. Materialy do wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac kompletne materialy stanowiace zataczniki do
wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych i samodzielnie skfada¢ wnioski na podstawie
udzielonego upowaznienia.

3.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2wrzesnia 2004 r. (Dz. U.z 2013 r., poz. 1129 z péZn. zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreglenie przedmiotu rob6t objetych dokumentacja
projektows i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych,
warunkow i kolejnosci technologicznej wykonywania robét, warunkéw technicznych odbioru
poszczegblnych rodzajéw robdt, ich elementéw lub etapéw.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiaréw robét (nie dopuszcza sie stosowania KNR-6w lub innych katalogéw) i musza zawiera¢
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegblnych pozycji przedmiaru.

3.10. Przedmiary robét

Przedmiary robét nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentadji projektowej, specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z2013r, poz. 1129 z pbzn. zm.).

7
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Przedmiar robét powinien stanowi¢ opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych nakfadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét i obliczeri ich iloéci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci przedmiarowych robét podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp.

Ze wzgledu na mozliwg etapowg realizacje zadania przedmiary rob6t nalezy opracowac¢ odrebnie
dla poszczegbinych obiektéw, branz i rodzajéw robét (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako
Jednolitg catos¢ dla poszczegdlnych zadari.

Przedmiary rob6t muszg obejmowa¢ zestawienie wszystkich robdt i czynnoéci wynikajgcych z
projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przedmiary stanowi¢ beda podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robét szczegobtowego
kosztorysu ofertowego i okreélenia ceny oferty w zaméwieniu publicznym na wykonanie zadan
inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu moga stuzy¢ i winny zawiera¢ wytyczne
i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

Nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013
r.poz. 1129),

3.11. Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z
2004 r. nr 130, poz. 1389).
Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotgczyé:
* ZaloZenia wyjsciowe do kosztorysowania, ktore nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym przed
sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego,
* Kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz
analizy wiasne czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

3.12. Naktad dokumentacji

Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w podziale na zadania w nizej
wymienionych ilosciach egzemplarzy:

= 5egz. projektu budowlanego wymaganego przez Prawo budowlane do uzyskania pozwolenia
na budowe,

- 4 egz. projektéw wykonawczych w ukfadzie branzowym z uzgodnieniami,

- 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w ukfadzie
branzowym,

— 4 egz. przedmiaréw rob6t w ukfadzie branzowym,

~ 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztéw - w ukladzie jak
przedmiary robét,

oraz odpowiadajace im pliki w wersji elektronicznej na ptytkach CD/DVD w ilogci 1 egz.:
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,

8
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- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: Xls, .¢sv, .ods,

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,

- pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath

— pliki z kosztorysem inwestorskim UPROSZCZONYM: .xis Sporzadzonym wg zataczonego
wzoru - zatgcznik nr 2 do OPZ

Cato$¢ dokumentacji w formacie PDF.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catoéci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunkiw kolorze, gdzie kolor niesie informacje (ailog¢
rysunkéw kolorowych jest niewielka) nalezy wydzieli¢. Wszystkie opisy wykonywa¢ w formacie A4,
a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Kazda strona obliczer i opiséw musi by¢ zaopatrzona w
numeracje biezacg oraz nazwe i nr opracowania,

Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hastami, na ptycie
CD lub DVD zamknietej dla edycji.

Forma elektroniczna i Papierowa musza byé¢ jednakowe - nalezy zataczyé stosowne
oswiadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. w przypadku gdy forma
elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to podstawa dia Zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu zdawczo odbiorczego do czasu usuniecia rozbieznosci.

3.13. ZAKRES UZGODNIEN

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic¢ z;

1) Zamawiajgcym,

2) Gdarskim Zarzadem Drég i Zieleni,

3) Urzedem Miejskim w Gdarisku:

* Wydziat Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu,
* Wydziat Srodowiska,

4) Pomorskim Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkéw (tylko tam, gdzie jest to wymagane)
wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac,

5) Gdariskimi Nieruchomoéciami (w przypadku dziatek Gminnych, ktérych zarzadcg sg GN),

6) Gdariskg Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna,

7) Gdariskimi Wodami,

8) Gestorami sieci i urzadzeh podziemnych, jezeli taka koniecznos¢ wystapi w trakcie
prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzadzer:
z projektowanymi obiektami, jezeli wystgpia,

9) Prawnymi wiascicielami terenu Wg wzoru protokotu uzgodnien - zatacznik nr 3 do OPZ
(jezeli prawnych witadcicieli jest kilku, nalezy dokona¢ uzgodnienn ze wszystkimi
wspotwiascicielami),

10) Uzytkownikami urzadzen podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,

11) Instytucjamii organami, ktorych koniecznos¢ dokonania uzgodnieri wytoni sie w trakcie prac
projektowych.

Powyisze uzgodnienia musza by¢ zawarte w:
~ projektach budowlanych
- projektach wykonawczych poszczegdlnych branz

Uzgodnienia Wykonawca winien uzyskac w trakcie obowigzywania Umowy.
Kazdy projekt branzowy musi zawiera¢ komplet odrebnych pozytywnych uzgodnien z gestorami
sieci oraz komplet uzgodnier migdzybranzowych.,
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Przedmiary robét oraz kosztorys inwestorski nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Kosztéw
DRMG.

3.14. Nadzér autorski

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowiazat sie, przyjmujac do wykonania niniejsze
zamowienie do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie
rekojmi i gwarangji jakosci,

Usuwanie bledéw w dokumentacji projektowej, nastapi na zasadach okreslonych we Wzorze
Umowy oraz zatgcznikach do Wzoru Umowy.

Nadzdr autorski petniony bedzie na wezwanie Zamawiajacego.

W ofercie wedtug Zatgczonego wzoru nalezy poda¢ warto$¢ 1 pobytu na placu budowy w ramach
nadzoru autorskiego.

Oszacowano wstepnie iloé¢ pobytéw: 60 pobytéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ Zmiany ilo$ci pobytéw w ramach nadzory autorskiego w

uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn faktycznej iloci
pobytéw i ceny Jednostkowej podanej w ofercie.
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WZOR UMOWY

zawarta W dniu .......coeeevvvenenveeeecsrensenen pomiedzy:

Gming Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku, 80-803 Gdarnisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, reprezentowang przez:

........................................................................................................................................

a
................................................... » 2 siedzibg W s () przy ul.
.................................... » Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ... » 0 numerze identyfikacyjnym NIP ........ocoovmnn..n. )
numerze REGON ........................ . kapitat zaktadowy w wysoko4ci ........................ zt wptacony

w catosci/czesci, zwanym/a dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkatym/aw........ccoeerevervveveeneen (- ) Przy ul. e,
numerze PESEL ......vieeeveennn, »  Pprzedsigbiorca prowadzacym/g  dziatalnoé¢
gospodarczg pod firmg .......coeeveeevererrennnn, , Z Siedzibg W .. (cerveemannn) przy
UL e » Wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci
Gospodarczej RP, 0 numerze identyfikacyjnym NIP ........cccovereeeennnnn. , humerze REGON

.............................. » ZWanym/q dalej Wykonawca,

(dopuszczaina jest odpowiednia modyfikacja powyiszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia

dziatalnosci gospodarcze))

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z:

» specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia publicznego z dnia
...................................... r. sygn. akt I/PNE/078/2019/MS wraz z zatgcznikami (dalej
SIWZ) i

e ofertg Wykonawcy

stanowiacymi integralng cze$¢ niniejszej umowy (dalej ,umowa”), Zamawiajgcy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:
Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa o$wietlenia ulic w roznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach
programu ,Jasniejszy Gdansk” Edycja 2020 Etap IV

Czed$énr1:

1) Budowa oswietlenia ul. Doine Migowo w Gdarisku;

2) Budowa oswietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w Gdarisku;

3) Budowa oswietlenia ul. Jasnej w Gdansku;

4) Budowa oswietlenia ul. Zagrodowej w Gdarisku;

5) Budowa oswietlenia ul. Goska (fragment) w Gdansku;

6) Budowa oswietlenia ul. Swigtego Huberta w Gdarisku;

7) Budowa oswietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdanisku;

8) Budowa oswietlenia ul. Czere$niowej w Gdarsku.



3.
1

. Tres¢ umowy oraz wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie

uzupetniajgce sig i wzajemnie wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas
sprzeczno$¢ lub rozbiezno$¢ pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy, a
nastepnie postanowienia podane w dokumencie wskazanym na wyzszym miejscu w
tresci ust. 1.

O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaty nastepujace kryteria oceny ofert:

) cena ofertowa,

2) przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi,

1.

§2
Zakres przedmiotu umowy

. Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentagji projektowe] dia

realizacji zadania pn.: ,Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oswietlenia ulic w réznych dzielnicach
Miasta Gdariska w ramach programu »Jasniejszy Gdansk” Edycja 2020 Etap IV, Cze$¢ nr
1" z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnien i pozwoleri oraz petnienie
nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacii projektowej i w okresie rekojmi
i gwarancji na te roboty.

. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 10.1 do SIWZ

»Opis przedmiotu zaméwienia” (dalej ,0PZ").

. Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajacy przekazat Wykonawcy materiaty i

opracowania pomocnicze do projektowania wyszczeg6inione w SIWZ.

- W trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét

budowlanych, az do zawarcia umowy z wykonawca robét, Wykonawca bedzie
przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcéw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywat sie do twierdzen i uwag
wykonawcow.

§3
Termin realizacji

L.p

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
|

Nazwa zadania TERMIN

Budowa oswietlenia ul. Dolne Migowo w Gdansku

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w Gdarisku




' Kompletna dokuméntacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

|
Budowa o$wietlenia ul. Jasnej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -

3 Projekty budowlane, wielobranzowe

‘ projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Zagrodowej w Gdarsku

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

Budowa os$wietlenia ul. Goska (fragment) w Gdansku

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

Budowa os$wietlenia ul. Swietego Huberta w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -

¢ | Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

Budowa o$wietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -




‘- Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
‘techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. hCzere§niowej w Gdansku

T(ompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiary i kosztorysy
inwestorskie

Nadzér autorski - 32 pobyty

W okresie realizacji robét budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci na te roboty

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uwazac sie bedzie za zachowane,

jezeli w tych terminach Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowa do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 6.

. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac projektowych, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w OPZ.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem

prac projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
przedktadat aktualizacje harmonogramu prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni
stanie sig niespdjny z faktycznym postepem prac.

. Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujaca zmiany terminu realizacji
Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, aby mdgt zosta¢ zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduije sig, ze pozostanie) w opéznieniu
W stosunku do biezacego harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy
na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia programu
naprawczego, ktory zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac
projektowych i wywigzania sie z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przedfozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zgdania od Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie penit nadzér autorski w okresie realizacji robé6t budowlanych
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.




1.

§4
Wynagrodzenie
W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie
autorskich praw majgtkowych zgodnie z § 5 umowy oraz udzielenie wskazanych tam
upowaznien, Zamawiajacy zobowigzuje sie uiscié na rzecz Wykonawcy tgczne
wynagrodzenie ryczattowe (z zastrzezeniem ust. 2 ponizej) w wysokosci netto:
.......................................... Ziotych (stownie Zotych: ....oovecovenccesnnnsl), plus
podatek od towardw i UStug W KWOCIE ...oovevveeeeeeeeeeoooeoo ; CO stanowi tgcznie
wartos¢ brutto e ztotych (stownie ztotych:

Przedmiot zaméwienia Wynagrodzenie ‘ Stawka ‘ Wynagrodzenie brutto zt

netto zt podatku VAT |

2 3 | 4 | 5

Budowa oswietlenia ul. Dolne Migowo w Gdarisku

1.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonaniai | oo * 23% | *
odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie

Budowa odwietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w Gdansku

2.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonaniai |  veooeeennn, i 23% | *
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

Budowa os$wietlenia ul. Jasnej w Gdarisku

3.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,

specyfikacje techniczne wykonaniai | oo, * 23% | *
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie i |

Budowa odwietlenia ul. Zagrodowej w Gdarisku

4.1

Kompletna dokumentacja projektowa ]
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonaniai | oo, * 23% | e *
odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Goska (fragment) w Gdansku

5.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonaniai | oo * ‘ 23% | e, *
odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie |

Budowa o$wietlenia ul. Swietego Huberta w Gdarisku




' Kompletna dokumentacja projektowa -
- Projekty budowlane, wykonawcze,
6.1 specyfikacje techniczne wykonaniai | o, * ‘ 23% | *
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie
7 Budowa o$wietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdansku
Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
7.1 specyfikacje techniczne wykonaniai | .o, & 23% | e, *
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie
8 Budowa o$wietlenia ul. Czeresniowej w Gdarisku
Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
8.1 specyfikacje techniczne wykonaniai | oo, * 23% | e *
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie
Razempoz.(1-8) bruttozt | ... *
, etz |Prewidmena | WWIRERUENE || Sewke | Wnemrodzeni
- 1 pobyt ilos¢ pobytow (6x7)
SN 6 7 8 9 10
Petnienie
nadzoru
9 | autorskiego | ... i 32 | * 23% | *
dla czesci
| nri
Ltaczne wynagrodzenie brutto zi (kol. 5+10) | *

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia za nadzér autorski bedzie ustalona na podstawie iloczynu
liczby rzeczywiscie zrealizowanych pobytdw na budowie i ceny za jeden pobyt
okreslonej w ust. 1 Ip. 9 tabeli. Przewidywang iloé¢ pobytéw ustala sie na 32.

3. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w
ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczegblnosci koszty opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, zgdd, pozwolen, zezwolen, procedur i decyzji administracyjnych
niezbednych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy.

4. W wynagrodzeniu ryczattowym zostaty uwzglednione koszty wykonania wszelkich
czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w OPZ (w szczegélnosci w pkt 3.3.5 OPZ) oraz opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badar i innych materiatéw oraz danych
wyjsciowych do projektowania niezbednych dia prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy - chocby niewymienionych wprost w umowie, oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej ptatne bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur doreczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce po
podpisaniu protokotéw odbioru, o jakich mowaw § 6 umowy.




. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru liczby
pobytéw w ramach nadzoru autorskiego.

+ W przypadku realizacji nadzoru autorskiego pOzniej, niz rok po odbiorze dokumentacg;ji
projektowej, przewiduje sie mozliwog¢ waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dia
petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o Srednioroczny wskaznik wzrostu cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem, okreslony w Komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego za rok poprzedni odpowiednio za kazdy rok.

- W przypadku niewykonania czeéci przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie wytgcznie za wykonang czes¢.

§5
Prawa autorskie

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu
umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworéw.

. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych 0séb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

- Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej (lub
jakiejkolwiek jej czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 4 umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz
prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
wszystkich utworéw wytworzonych w  trakcie realizacji przedmiotu umowy
wchodzacych w sktad tej dokumentacji (lub jej czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catoéci lub w czgsci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catoéci lub w czgsci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
W postaci materialnych noénikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik,
w szczegdblnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
W postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na no$nikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera Ilub
udostepnianie  utworu  jako  produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegéinosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w



sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegdinych urzadzen
bioracych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $érodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie
materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wyswietlanie,  odtwarzanie,  publiczne udostepnianie,  przekazywanie i
przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposdéb,
réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

10) powierzenia wykonania robét budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania $rodkéw

finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zaméwienia drugiemu wykonawcy celem sporzgdzenia

koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wigcej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1
umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utwordw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegblnosci adaptacji,
zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym zgodeg, na udzielanie przez
Zamawiajacego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wlasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wiasnoéci nabytych praw autorskich
majgtkowych na inne podmioty w drodze umowy.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowiazuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujacej zgode na
zmiany opracowari projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz
robé6t budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej
umowy.

8. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym
nabytych przez Zamawiajacego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest twércg lub



wspottworcg, ze wzgledu na swe istotne interesy twércze.

9. Niezalezenie od innych postanowieri umowy, w przypadku wystapienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajagcego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swéj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przez takimi roszczeniami. W szczegoblnosci
zobowiazuje si¢ wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystapic po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowari toczgcych
sig przeciwko Zamawiajagcemu oraz zwréci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych nalezno$ci, w tym kosztow pomocy prawnej, wynikajgcych
z ewentualnych naruszed w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajacego pisemnego zgdania ich zwrotu.

10. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajagcemu Wykonawca zalgczy
oswiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe
lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom
trzecim, w tym w szczeg6lnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca
spowoduje, Zzeby wszelkie takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniosty przystugujace im majatkowe prawa autorskie oraz autorskie
prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity
Zamawiajgcemu, niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich
upowaznien i zezwolen na korzystanie i rozpowszechnianie majatkowych praw
autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz
zakres okreslony w umowie.

12. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaly utwory wytworzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktérym przystugujg majatkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich
praw, w szczegélnosci roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajacego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentacji.

13. W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane majg
prawo, bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania
otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac
projektowych z uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach
projektowych.

§6
Odbiér dokumentacji projektowe;j
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezacej kontroli
postepu prac projektowych.
2. Odbiér czesci dokumentacji projektowej okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 1 - 8 nastapi na
podstawie protokotéw odbioru.
3. Protokét odbioru powinien zawieraé w szczegélnosci:
1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentaciji projektowej;
2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;
3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest



wykonana zgodnie z umowa, obowiazujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowej;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowe;
przez Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne
oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersja papierowg dokumentacji projektowe;j;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatacznik do umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegélnosci
pod wzgledem:

1) kompletnosci,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uplyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata przyjeta bez zastrzezen.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajacy moze:

1) podpisac protokét odbioru,

2) odmowi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegolnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie
od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowiazuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajacego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w
przedstawianych opracowaniach.

11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wylgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia



12.

13.

14.

Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w prawie
zamowien publicznych w zakresie dotyczacym opisywania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowej
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu,
ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta Iub szczegllnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfika przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemna zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, 7rédta Iub szczegllnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgca
koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzyC przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W
takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreélenie szczegbtowych cech
i parametréw, ktére umozliwig dopuszczenie towaréw i urzadzeri innych producentéw
jako réwnowaznych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczeg6lnosci powotal niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajacego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w
zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowe;.

§7
Warunki ptatnosci

. Zamawiajacy oswiadcza, Ze posiada ¢rodki finansowe na sfinansowanie zaméwienia

objetego umowa.

- Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy ptatne bedzie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla czedci dokumentacji
projektowej okreslonych w § 3 ust, 1 Ip. 1 - 8, po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej oraz odrebnie dla nadzoru autorskiego.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku,

80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako ptatnik i
odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w
Gdarnisku, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74,

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska w
celu ich sprawdzenia i zaptaty.



5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreélenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w
stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego.

6. Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ ptatnoéci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowiazujacym od 1 lipca 2018 r.

7. Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy
wskazane w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzona dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoécig gospodarcza nie jest okolicznoécia, za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdinosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zapfaty odsetek za opéznienie w zaptacie w takim wypadku.

8. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnoéci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach

powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

§8
Ubezpieczenie
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng wynoszacg co najmniej sume
gwarancyjng przewidziang w ramach obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej inzynieréw budownictwa, na co dotacza odpowiedni dokument (zat. nr 3 do
umowy) i zobowigzuje sig utrzymac cigglos¢ tego ubezpieczenia na caly okres
obowigzywania umowy.

§9
Nadzér autorski
1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji
robot budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.
2. Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:
1) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacja projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego;
2) uzgadniania wprowadzania rozwigzari zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowe;;
3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentaciji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robét budowlanych;
4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentaciji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
Wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;



5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikow badan geologicznych
podtoza gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robét
w trakcie realizacji robét budowlanych oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikéw
badan sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej
niniejszym zaméwieniem;

6) przedktadania Zamawiajacemu wyjasnier precyzujacych przyczyny wystapienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowa a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym,

9) analizowania ewentualnych roszczeri wykonawcéw robét budowlanych odnoszacych
sie do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem
Zamawiajgcemu swojego stanowiska ze szczegétowym uzasadnieniem:;

10) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy robét budowla nych;
11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3.

%21

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkow
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 9 ust. 2 umowy.
Podstawe podjgcia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegllnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznodci
osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robét budowlanych,
siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

. Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji

projektowe] jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczacym podjetych ustaleri.

. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.
- W razie nieobecno$ci 0séb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru

autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na piémie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
p&zniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody
Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiego jedynie w

przypadku wykonywania czynnosci nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

. Faktury za petnienie nadzoru autorskiego beda wystawione na podstawie

potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytéw.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Strony ustalaja, ze okres rekojmi na wykonana dokumentacje projektowg wynosi .......

miesigcy od daty odbioru ostatniej cze$ci dokumentacji projektowej.

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa. Okres gwarangji

rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i koriczy sie z uplywem okresu rekojmi dla robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcéw robét
budowlanych.
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. Warunki gwarancji jako$ci okreéla wzér karty gwarancyjnej stanowigcy zatgcznik do
umowy.

- Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarangji.

§11
Kary umowne
. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do zapfaty Zamawiajgcemu kar umownych w przypadkach i w
wysokosciach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:
1) za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu danej czesci dokumentacji projektowej:

a) w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czeéci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83 ust. 11p. 1 umowy,

b) w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi iej wykonania, o ktérych mowa
w83 ust. 11p. 2-3 umowy,

) w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83 ust. 11p. 4 umowy,

d) w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi iej wykonania, o ktérych mowa
w83 ust. 11p.5-6 umowy,

e) w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w8 3 ust. 11p. 7 umowy,

f) w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83 ust. 11p. 8 umowy.

2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za jeden pobyt w ramach nadzoru
autorskiego ustalonego na podstawie § 4 ust. 1 Ip. 9 umowy za zwloke w wykonaniu
obowigzkéw okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 1)-7) oraz pkt 9) umowy za kazdy dziers zwioki
liczac od dnia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na realizacje
obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

3) w wysokosci 1.000,00 zt za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 8)
umowy pomimo wezwania Zamawiajgcego ;

4) w wysokosci 1,5 % facznego wynagrodzenia umownego brutto za nieusuniecie
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakoéci dokumentacji
projektowej za kazdy dzieri zwtoki liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wady/usterki;

5) w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.
1 umowy za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania



przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej
szkody.

4. W przypadku koniecznoéci wykonania opracowar zamiennych lub uzupetniajacych w
Zwigzku z ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robét
budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz
opracowania i przekazania w/w opracowan wraz z koniecznymi o$wiadczeniami,
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na wihasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku z
wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jezeli przerwy te
powstaty z powodu wad/usterek ujawnionych w dokumentag;ji projektowej wykonanej
przez Wykonawce.,

6. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia Sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode..

7. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostalych.

8. taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia
umownego brutto.

9. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zamawiajgcy ma réwniez prawo kazde zaspokoi¢ swoje
roszczenia o zaptate kary umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12
Zmiany postanowieri umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), przewiduje réwniez mozliwoé¢ dokonywania zmian postanowier zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w nastepujacych okolicznoéciach:
1) Zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1)  z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

1.2)  ze wzgledu na koniecznoé¢ wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych dia
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe réwnolegte
wykonywanie prac projektowych,

1.3)  wynikajgca z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w
szczegolnosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

1.4)  wynikajgca z dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:



a) w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich

regulacji nie ma - typowych w danych okolicznoéciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych

1.5)

1.6)

1.7)

1.8)

decyzji, zezwolen, uzgodnieri z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

wynikajaca ze szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
wyjsciowych do projektowania,

wynikajgca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych umows, ktoére spowodowaty niezawinione |
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznogci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dituzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci oraz mozliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.

2) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan, niz
wskazane w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach,

warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych  obiektéw  budowlanych skutkujgce  niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie
majacym wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa
korzystne dla Zamawiajgcego,

wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 2)
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objetych umowa,
zmiana termindw zakoriczenia przedmiotu umowy, zmiana sposobu rozliczania
wynagrodzenia lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.



10.

3) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych,

4) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy - zmiana

wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

~ zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej za pracg ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2017 . poz.
847),

— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

— zmiany przepiséw o podatku od towaréw i ustug (VAT),

5) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy,

6) zmiana liczby pobytéw na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego w
ramach petnienia nadzoru autorskiego,

7) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

. Zmiana os6b wskazanych w § 17 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb

wskazanych w § 17 ust. 1 umowy moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

- Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Strona wystepujaca o zmiang postanowiert zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedfozenia szczegbtowego sposobu
wyliczenia okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wplywu zmian, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiang postanowieri umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

- Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

- W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug nalezne

wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z
uwzglednieniem stawek i zasad wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow, z
zastrzezeniem postanowien ust. 4.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie prac wykonanych po dacie

podpisania aneksu.

. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne
dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zaméwien
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowal o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania
rob6t a takze na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od
wystgpienia takiej koniecznosci.

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng



propozycje, ktdra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukonczenie,

2) zmniejszy Zamawiajacemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnoé¢ lub wartoé¢ ukoniczonych robét,

4) winny sposéb dostarczy Zamawiajagcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany.

11. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy.

5§13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:

1) w  przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z umowy w terminie 14 dni od dnia Jjej zawarcia,

2) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata otwarta likwidacja Wykonawcy,

3) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku
do harmonogramu prac projektowych,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkéw,

5) niewykonania przedmiotu umowy lub ktérejkolwiek z jego czeéci w terminie
okreslonym w § 3 umowy,

6) dwukrotnego nienalezytego usuniecia lub nieusunigcia przez Wykonawce
wad/usterek dotyczacych tej samej czesci dokumentacji projektowej,

7) naruszenia postanowien § 8 umowy,

8) nieztozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy,

9) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkéw,

10) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
o kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia
wymagany w SIWZ,

11) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu umowy
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawecy.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstapienie od umowy bedzie wywotywato skutki
wytacznie ex nunc (,na przyszto$¢é”).

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,
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2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz
Zamawiajgcego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcg,

3) w ciggu 7 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce
wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegélnych opracowar projektowych
wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien
odstgpienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy sporzgdzaniu
oferty a w dalszej kolejnosci w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac
Projektowych.

4) w terminie 21 dni od daty przediozenia zestawienia Zamawiajacy dokona ustalenia
prawidtowosci wyceny wartosci prac wykonanych przez Wykonawce na dzieh
odstgpienia,

5) zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wyltacznie za zrealizowane
do dnia odstapienia opracowania projektowe. Zamawiajgcy nie zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ opracowar projektowych, ktéra nie mogtaby
by¢ przez Zamawiajacego wykorzystana lub bytaby dla Zamawiajgcego nieprzydatna.

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich

kosztéw wykonania i zakonczenia prac projektowych, usunieciu wad/usterek
dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy lub
wykonaniem zastepczym.

- Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazar z tytutu wad/usterek

dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstapienia, ani gwarancji lub rekojmi w
zakresie zrealizowanych prac projektowych

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci umowy na zasadach okre$lonych w niniejszej
Umowie.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w
razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi€¢ istotnemu
interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

5§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

- Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie

W WYSOKOSCI ..o, zh.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce przedmiotu umowy (z wytgczeniem nadzoru autorskiego)i przyjecia ich
przez Zamawiajgcego jako naleZzycie wykonanych, Zamawiajacy zwréci 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia.

W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej kwota stanowigca zabezpieczenie
roszczen z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy (z wytgczeniem nadzoru
autorskiego) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie najdtuzszego terminu
rekojmi.



w

10.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienigznej poreczenie (gwarancja)
zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce przedmiotu umowy (z wytaczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia ich
przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy (z wytgczeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptynac wczesdniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy (z
wytaczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngé wezesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady przedmiotu
umowy (z wytaczeniem nadzoru autorskiego).

. W przypadku, gdyby termin waznoéci zabezpieczenia miat uptynaé weczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesuna¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajacemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznoéci zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zadania zaptaty zabezpieczenia, a uzyskana z tego tytutu kwota bedzie
stanowita zabezpieczenie w formie pienieznej.

§15
Podwykonawcy

. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez
Wykonawce za pomoca podwykonawcéw na zasadach okreslonych w umowie.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic podwykonawcéw o kwalifikacjach i
doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SIWZ.

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg na
wykonywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w
zakresie tozsamym z okre$lonym w § 5 umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 umowy.

. Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw, jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcéw wobec 0s6b trzecich.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomocg dalszych
podwykonawcow.



§16
Przelew wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoéci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§17
Koordynatorzy
1. Osoby skierowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy:
Projektant:........cocccorvmvevercvesirsseresseeneenne - zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy.

2. Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
UMOWY WYZNACZA SIQ. w.vvveructeisrsenmitiiscssissieeassssesssssnsssesssessessssssssesesseeessessssesssesssssssesssseseseese .

§18
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13§ 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu
do 0s6b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku

§19
Postanowienia koficowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.

2. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Adres korespondencyjny dla Zamawiajacego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

4. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres.

5. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:
Zat.nr1.  Oferta wykonawcy.
Zal.nr2.  Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego.
Zat.nr3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.
Zat.nr4.  Wzér karty gwarancyjnej.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)
Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa o$wietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach
programu,Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap IV
Czesénr1:
1) Budowa oswietlenia ul. Dolne Migowo w Gdarisku:
2) Budowa oswietlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w Gdansku:
3) Budowa o$wietlenia ul. Jasnej w Gdarisku;
4) Budowa oswietlenia ul. Zagrodowej w Gdarisku;
5) Budowa oswietlenia ul. Goska (fragment) w Gdarnisku;
6) Budowa oswietlenia ul. Swietego Huberta w Gdansku;
7) Budowa os$wietlenia ul. Stolema (fragment) w Gdarisku;
8) Budowa odwietlenia ul. Czeresdniowej w Gdarisku.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowang w ramach UMOWY NI ........ccoeeeeveeeoreessnos zdnia ... (dalej:
umowa) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot
umowy zostata wykonana z najwyzsza starannoscia, zgodnie z umowa, specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia publicznego z dnia .........eceecveeoreeeernnn, r. sygn. akt

(dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady i usterki
dokumentacji projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
ktoregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do
usunigcia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej na warunkach
okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej..

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnog¢ gwarancyjng za wykonang
dokumentacje projektowa niezaleznie od tego czy wykonat j3 sam czy za pomoca
Podwykonawcéw. Na Wykonawcy Spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty
zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnoéci Podwykonawcéw,

. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j i konczy sie z uptywem okresu rekojmi
dla robét budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcédw robét budowlanych.

§2

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich
wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Z tytutu usuniecia wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca
nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty i trudnoéci.

§3

1. Za wadg/usterke Strony uznajg w szczegdblnosci:



1) jawne lub ukryte wtagciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce
niemozno$¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu
umowy

2) niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujacymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w
umowie oraz SIWZ wraz z zatacznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy,

4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktérej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb
trzecich,

6) nieprawidtowoéci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowej

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakogci
ma obowigzek usuna¢ réwniez wady i usterki po uptywie okresu gwarangji jakosci, jezeli
zostaly one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarangji jakosci.

85
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce
pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie
potwierdzone na pi$mie.

§6
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ Zastepcze
usunigcie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

87
Usunigcie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktére powstaly w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkdd powstatych w
trakcie usuwania wad lub usterek.

WYKONAWCA



I/PNE/078/2019/MS Zatacznik nr 11.2 do SIWZ

WZOR UMOWY

Zawarta W dniu ......ccveeceeeennerceeeeinssecennee pomiedzy:

Gming Miasta Gdariska z siedziba w Gdarisku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdanisk, ul. Zaglowa 11, reprezentowang przez:

........................................................................................................................................

a
................................................... »Z siedzibg W . (eemenn) przy Ul
.................................... »Wpisang do Rejestru Przedsiebiorc6w Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..., » 0 numerze identyfikacyjnym NIP ....cccoovvemnnnn.. ,
numerze REGON ..., . kapitat zaktadowy w wysoko$ci ... zt wptacony

w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca, reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

albo

................................. ZamieszKatyM/@ W ........veeveveceeercnne (= )Y PPZY UL wovironrieersoereceresrennnnnn,
numerze PESEL ......ocoviviveevennnn, . przedsigbiorcg prowadzacym/g dziatalnoé¢
gospodarczg pod firma .......cceveeereereeenenn,  25iedzibg W e, (ceeremnnd) przy
UL e, , Wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP w.....veovveevveereennnn, , numerze REGON
.............................. , Zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczaina jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dziatalnosci gospodarcze))
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z:
* specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia publicznego z dnia
...................................... r. sygn. akt I/PNE/078/2019/MS wraz z zatgcznikami (dalej
SIWZ) i

o ofertg Wykonawcy

stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy (dalej ,umowa”), Zamawiajacy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwg:
Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa o$wietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach
programu ,Jasniejszy Gdansk” Edycja 2020 Etap IV
Czes¢nr 2:
1) Budowa oswietlenia ul. Tarcice (fragment) w Gdarsku;
2) Budowa oswietlenia ul. Przetom w Gdansku;
3) Budowa oswietlenia ul. Lotnikéw Polskich (fragment) i Reformackiej (fragment)
w Gdanisku;
4) Budowa oswietlenia ul. Madalinskiego (fragment do zbiornika ,Jar Wilanowska”
w Gdanskuy;
5) Budowa o$wietlenia ul. Dworcowe;j (fragment) w Gdarisku;
6) Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Podleckiego w Gdarisku.



2. Tres¢ umowy oraz wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie
uzupetniajace sie i wzajemnie wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas
sprzecznos$c lub rozbieznos¢ pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy, a
nastepnie postanowienia podane w dokumencie wskazanym na wyzszym miejscu w
tresci ust. 1.

3. O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaty nastepujace kryteria oceny ofert:

1) cena ofertowa,
2) przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi,

§2
Zakres przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
realizacji zadania pn.: ,Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oéwietlenia ulic w réznych dzielnicach
Miasta Gdanska w ramach programu ,Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap IV, Cze$¢ nr
2" z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnien i pozwolen oraz petnienie
nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i w okresie rekojmi
i gwarancji na te roboty.

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 10.2 do SIWzZ
»Opis przedmiotu zamoéwienia” (dalej ,OPZ").

3. Wykonawca potwierdza, Ze Zamawiajacy przekazat Wykonawcy materiaty i
opracowania pomocnicze do projektowania wyszczegélnione w SIWZ.

4. W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych, az do zawarcia umowy z wykonawcg robét, Wykonawca bedzie
przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcéw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywat sie do twierdzen i uwag
wykonawcéw.

§3
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

L. Nazwa zadania TERMIN

| Budowa oswietlenia ul. Tarcice (fragment) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
1 | projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych,
przedmiary

i kosztorysy inwestorskie




| Budowa os$wietlenia ul. Przetom w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych,
przedmiary

i kosztorysy inwestorskie

Budowa oSwietlenia ul. Lotnikéw Polskich (fragment) i Reformackiej (fragment)

w Gdansku

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych,
przedmiary

i kosztorysy inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Madaliriskiego
w Gdarisku

(fragment do zbiornika ,,Jar Wilanowska”

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych,
przedmiary

i kosztorysy inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Dworcowej (fragment) w Gdarisku

Kompletna dokumentacja projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania

i odbioru robét budowlanych,
przedmiary

i kosztorysy inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Pod

leckiego w Gdansku

Kompletna dokumentacja projektowa -




R Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych,
przedmiary

| i kosztorysy inwestorskie

W okresie realizacji rob6t budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakoéci na te roboty

Nadzér autorski - 25 pobytéw

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uwaza¢ sie¢ bedzie za zachowane,
jezeliw tych terminach Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektowg do
odbioru Zamawiajacemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 6.

3. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac projektowych, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w OPZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem
prac projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
przedktadat aktualizacje harmonogramu prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni
stanie sig niespéjny z faktycznym postepem prac.

5. Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji
Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, aby mégt zosta¢ zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w opdznieniu
w stosunku do biezacego harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy
na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia programu
naprawczego, ktéry zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac
projektowych i wywigzania sie z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
zadania od Zamawiajgcego.

7. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski w okresie realizacji rob6t budowlanych
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

§4
Wynagrodzenie
1. W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie
autorskich praw majgtkowych zgodnie z § 5 umowy oraz udzielenie wskazanych tam
upowaznien, Zamawiajacy zobowigzuje sie uiscié na rzecz Wykonawcy taczne
wynagrodzenie ryczaltowe (z zastrzezeniem ust. 2 ponizej) w wysokosci netto:
.......................................... ztotych  (stownie ztotych: crrerresnn ), PIUS




podatek od towaréw i ustug w
wartos¢ brutto

kwocie

..........................................

; CO stanowi facznie
ztotych:

(stownie

Lp.

Przedmiot zamédwienia

Wynagrodzenie
netto zt

Stawka
podatku VAT

Wynagrodzenie brutto zt

2

3

4

5

Budowa oswietlenia ul. Tarcice (fragme

nt) w Gdansku

1.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Przetom w Gdansku

241

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oéwietlenia ul. Lotnikéw Polskich (fragment) i Reformackiej (fragment) w Gdarisku

3.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie

23%

w Gdansku

Budowa oswietlenia ul. Madalinskiego (fragment do zbiornika ,,Jar_WiIanowska"

4.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Dworcowej (fragment) w Gdarisku

5.1

: Kompletna dokumentacja projektowa

- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Podleckiego w Gdarisku

6.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie

23%

Razem poz. (1 - 6) brutto z}




Cena Przewidywana Wynagrodzenie Stawka ' Wynagrodzenie
nettoza | .-, . netto zt podatku VAT brutto zt
iloé¢ pobytow
1 pobyt (6x7)
6 | 7 8 9 10
Petnienie
nadzoru
7 autorskiego | ... * 25 | * 23% | .
dla czesci
| nr2 |
taczne wynagrodzenie brutto z# (kol. 5+10) | .........ccoeverreee *
2. Wysokos¢ wynagrodzenia za nadzér autorski bedzie ustalona na podstawie iloczynu

liczby rzeczywiscie zrealizowanych pobytéw na budowie i ceny za jeden pobyt
okreslonej w ust. 1 Ip. 7 tabeli. Przewidywang iloé¢ pobytéw ustala sie na 25 .

- Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajgce z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w
ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczegélnosci koszty opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, zgdd, pozwolenr, zezwolen, procedur i decyzji administracyjnych
niezbednych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy.

- W wynagrodzeniu ryczattowym zostaty uwzglednione koszty wykonania wszelkich

czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w OPZ (w szczegdlnosci w pkt 3.3.5 OPZ) oraz opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw oraz danych
wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy - chocby niewymienionych wprost w umowie, oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej ptatne bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur doreczonych Zamawiajacemu przez Wykonawce po
podpisaniu protokotéw odbioru, o jakich mowa w § 6 umowy.

. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur

wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru liczby
pobytéw w ramach nadzoru autorskiego.

. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego pézniej, niz rok po odbiorze dokumentacji

projektowej, przewiduje sig mozliwo$¢ waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla
petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $rednioroczny wskaznik wzrostu cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych ogdtem, okreslony w Komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego za rok poprzedni odpowiednio za kazdy rok.

- W przypadku niewykonania czesci przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci

wynagrodzenie wylgcznie za wykonang czesé.

§5
Prawa autorskie

- Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. 2 2017 r. poz. 880 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu
umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworéw.

. Wykonawca zobowiazuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i

prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majatkowych oséb trzecich oraz do




przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej (lub
jakiejkolwiek jej czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 4 umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz
prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
wszystkich utworéw wytworzonych w  trakcie realizacji przedmiotu umowy
wchodzacych w sktad tej dokumentacji (lub jej czesci) na Zamawiajacego bez
ograniczenn co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catoéci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przyszlych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji rob6t budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catoéci lub w czgsci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajacego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
W postaci materialnych nosnikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik,
w szczegdlnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
W postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na no$nikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub
udostepnianie  utworu  jako  produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegéinosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w
sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegblnych urzadzen
biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie:

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek ¢rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie
materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wyswietlanie,  odtwarzanie, publiczne udostgpnianie,  przekazywanie |
przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposéb,
réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obro6t oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

10) powierzenia wykonania robét budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsigwziecia oraz pozyskania $rodkéw



finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia

koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wiecej niz jednej budowie.
4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,

10.

11.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1
umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegébinosci adaptaciji,
zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
Zamawiajacego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utwordow
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

- Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnodci nabytych praw autorskich

majqtkowych na inne podmioty w drodze umowy.

- W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czgsci obejmujgcej zgode na
zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz
robét budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej

umowy.

- Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktorych Wykonaweca jest twércg lub
wspottworcg, ze wzgledu na swe istotne interesy twércze.

Niezalezenie od innych postanowieri umowy, w przypadku wystapienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majgtkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowiazuije sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokow prawnych zapewniajgcych
Zamawiajacemu nalezytg ochrone przez takimi roszczeniami. W szczegblnosci
zobowigzuje sie wstagpi¢ w miejsce Zamawiajacego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpic po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowar toczacych
sig przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwréci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowar i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajacych
z ewentualnych naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu  Wykonawca zataczy
oswiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadkuy, gdyby jakiekolwiek majatkowe
lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom
trzecim, w tym w szczeg6lnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca
spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie niezwlocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniosty przystugujace im majatkowe prawa autorskie oraz autorskie



prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity
Zamawiajgcemu, niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich
upowaznien i zezwole na korzystanie i rozpowszechnianie majgtkowych praw
autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz
zakres okreslony w umowie.

12. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaly utwory wytworzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich
praw, w szczegdlnosci roszczen wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentagji.

13. W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane maja
prawo, bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania
otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac
projektowych z uzyciem tych opracowarn w wybranych przez siebie biurach
projektowych.

§6
Odbi6r dokumentacji projektowe;j
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwoéé sprawdzenia i biezacej kontroli
postepu prac projektowych.
2. Odbidr czesci dokumentacji projektowej okre$lonych w § 3 ust. 1 Ip. 1 - 6 nastapi na
podstawie protokotéw odbioru.
3. Protokdt odbioru powinien zawierac w szczegélnoéci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

3) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowej;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne
oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) odwiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersja papierowg dokumentacji projektowej;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjna o treéci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegdlnosci
pod wzgledem:



1) kompletnosci,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlane;j,
wiedzy technicznej i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie 0znacza, ze dokumentacja projektowa
zostata przyjeta bez zastrzezen.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisa¢ protokét odbioru,

2) odméwi¢ podpisania protokotu odbioru | wezwal Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i Papierowa nie beda jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegolnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajacy ma prawo usunac¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie
od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajgcego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentagji projektowej
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w
przedstawianych opracowaniach.

11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarangji.

12. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreélone w prawie
zamowien publicznych w zakresie dotyczacym opisywania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentagji projektowe;j
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegblnego procesy,
ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktorym wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, #rédta lub szczegolnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfikq przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslers, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

13. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, #rédta lub szczegolnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisal w dokumentacji specyfike powodujgcy
konieczno$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”, W
takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreélenie szczegbtowych cech
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i parametréw, ktére umozliwig dopuszczenie towardw i urzadzers innych producentéw
jako réwnowaznych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostana ujawnione wady/usterki w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oéwiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajagce, w szczeg6lnosci powotaé niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajacego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktore ten ponidst w
zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowe;.

§7
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na sfinansowanie zaméwienia

objetego umowag.

. Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy ptatne bedzie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla czesci dokumentagji
projektowej okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 1 - 6, po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej oraz odrebnie dla nadzoru autorskiego.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarnisku,

80-803 Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako ptatnik i
odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg w
Gdansku, 80-560 Gdarnisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekji Rozbudowy Miasta Gdariska w
celu ich sprawdzenia i zaptaty.

. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia g0 z rejestru podatnikow VAT

czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu $wiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kwoty stanowigcej réwnowartosé podatku VAT, w
stosunku do ktérej Zamawiajagcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego.

- Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towaréw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 r.

- Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy

wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig gospodarcza nie jest okolicznoscig, za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za op6znienie w zaptacie w takim wypadku.

- Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem

podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej
oraz zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach

powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢



§8
Ubezpieczenie
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng wynoszaca co najmniej sume
gwarancyjng przewidziang w ramach obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoéci
cywilnej inzynieréw budownictwa, na co dotacza odpowiedni dokument (zat. nr 3 do
umowy) i zobowigzuje sie utrzymaé cigglo$¢ tego ubezpieczenia na caly okres
obowigzywania umowy.

§9
Nadzér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie do peinienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji
robét budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentagiji
projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego pelni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowa w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzar zamiennych i rownowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwoéci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robét budowla nych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badar
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
Wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badani geologicznych
podtoza gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce rob6t
w trakcie realizacji robdt budowlanych oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikéw
badan sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej
niniejszym zamdwieniem;

6) przedktadania Zamawiajagcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym,

9) analizowania ewentualnych roszczer wykonawcéw robét budowlanych odnoszacych
si¢ do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedkiadaniem
Zamawiajgcemu swojego stanowiska ze szczegbtowym uzasadnieniem:;

10) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 9 ust. 2 umowy.
Podstawe . podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegolnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznodci
osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robé6t budowlanych,
siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
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- Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji

projektowe] jako projektant na wezwanie Zamawiajacego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczacym podjetych ustaleri.

. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

- W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru

autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwlocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na piémie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastgpstwa wymaga zgody
Zamawiajgcego.

- Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiego jedynie w

przypadku wykonywania czynnosci nadzoru zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

. Faktury za petnienie nadzoru autorskiego bedq wystawione na podstawie

potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytéw.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Strony ustalajg, ze okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektowg wynosi .......

miesigcy od daty odbioru ostatniej czesci dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa. Okres gwarancji

rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i konczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcéw robét
budowlanych.

. Warunki gwarancji jakodci okresla wzér karty gwarancyjnej stanowigcy zatgcznik do

umowy.

- Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarangii.

§11
Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca

1

zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w przypadkach i w

wysokosciach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danej czeéci dokumentacji projektowej:

a) w wysokosci 6,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w8 3 ust. 1Ip. 1 umowy,

b) w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérych mowa
w8 3ust. 11p.2 umowy,

) w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83 ust. 1Ip.3 umowy,



d) w wysokosci 8,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérych mowa
w383 ust. 11p. 4 umowy,

) w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83 ust. 11p. 5 umowy,

f) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czeéci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83 ust.11p.6 umowy.

2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za jeden pobyt w ramach nadzoru
autorskiego ustalonego na podstawie § 4 ust. 1 Ip. 7 umowy za zwtoke w wykonaniu
obowigzkéw okreslonych w § 9 ust, 2 pkt 1)-7) oraz pkt 9) umowy za kazdy dzien zwioki
liczac od dnia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na realizacje
obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego;

3) w wysokosci 1.000,00 zt za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2 pkt 8)
umowy pomimo wezwania Zamawiajgcego ;

4) w wysokosci 1,5 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto za nieusuniecie
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci dokumentagji
projektowej za kazdy dzier zwloki liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na
usunigcie wady/usterki;

5) w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust,
T umowy za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy  zastrzega  sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej
szkody.

- W przypadku koniecznosci wykonania opracowar zamiennych lub uzupetniajgcych w
zwigzku z ujawnieniem sie w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robét
budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz
opracowania i przekazania w/w opracowan wraz z koniecznymi o$wiadczeniami,
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na wihasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

- Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w Zwigzku z
wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych jezeli przerwy te
powstaty z powodu wad/usterek ujawnionych w dokumentacgiji projektowej wykonanej
przez Wykonawce.

. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w Wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznoéci
uzyskania upowaznienia Sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode..

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od -dochodzenia
pozostatych.

- taczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia
umownego brutto.



9. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zamawiajgcy ma réwniez prawo kazde zaspokoi¢ swoje
roszczenia o zaptate kary umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12
Zmiany postanowieri umowy

1. Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwier publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.

1579 ze zm.), przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowier; zawartej

umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w nastepujacych okolicznoéciach:

1) Zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1)  z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

1.2)  ze wzgledu na koniecznos$¢ wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe réwnolegte
wykonywanie prac projektowych,

1.3)  wynikajgca z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w
szczegolnosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

1.4)  wynikajaca z dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegblnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
op6znienie, w szczegdlnosci:

a) w wyniku przekroczenia zakredlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleri, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

1.5)  wystapienia sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

1.6)  wynikajaca ze szczegélnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materialéw
wyjsciowych do projektowania,

1.7)  wynikajaca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie.

1.8) W przypadku zmiany powszechnie obowiagzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do



zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dituzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci oraz mozliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

2)

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoécig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach,

warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zZinwentaryzowanych — obiektéw budowlanych  skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg
korzystne dla Zamawiajgcego,

wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoéci wymienionych w ust. 1 pkt 2)
mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objetych umowa,
zmiana terminéw zakorfczenia przedmiotu umowy, zmiana sposobu rozliczania
wynagrodzenia lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

3)

wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych,

4) w przypadku uméw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy - zmiana

wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

— Zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. 2 2017 r. poz.
847),

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

~ zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug (VAT),

)
6)

7)

zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy,

zmiana liczby pobyt6éw na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego w
ramach petnienia nadzoru autorskiego,

dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

2. Zmiana os6b wskazanych w § 17 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb, o
ktérych mowa w § 17 ust. 1 umowy moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby
spetniajgce warunki okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.



10.

. Powyisze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Strona wystepujaca o zmiane postanowier zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu
wyliczenia okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o
ktérych mowa w ust, 1 pkt 4) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Whiosek o zmiang postanowier: umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

- W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug nalezne

wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z
uwzglednieniem stawek i zasad wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw, z
zastrzezeniem postanowien ust. 4.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie prac wykonanych po dacie

podpisania aneksu.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwoéé dokonywania nieistotnych zmian

postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne
dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie konieczno$¢ wykonania zamoéwien
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowaé¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania
robét a takze na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od
wystgpienia takiej koniecznosci.

Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoriczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub wartoéé ukoriczonych robét,

4) winny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany.

11. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,

1

wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy.

§13
Odstapienie od umowy
. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujgcych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z umowy w terminie 14 dni od dnia Jjej zawarcia,
2) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata otwarta likwidacja Wykonawcy,
3) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku
do harmonogramu prac projektowych,
4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposOb nienalezyty i pomimo



uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkéw,

5) niewykonania przedmiotu umowy lub ktérejkolwiek z jego czeéci w terminie
okreslonym w § 3 umowy,

6) dwukrotnego nienalezytego usuniecia lub nieusuniecia przez Wykonawce
wad/usterek dotyczacych tej samej czeéci dokumentacji projektowe;j,

7) naruszenia postanowien § 8 umowy,

8) nieztozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy,

9) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkoéw,

10) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom

1

2.

3.

7

o kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i dowiadczenia
wymagany w SIWZ,
1) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Odstapienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu umowy
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar

umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze odstgpienie od umowy bedzie wywotywato skutki

wytgcznie ex nunc (,na przyszto$¢”).
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzaja obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,

2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace cesji na rzecz
Zamawiajgcego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawca,

3) w ciggu 7 dni od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce
wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych
wraz z okreSleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na dzieh
odstgpienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty a w dalszej kolejnosci w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac
Projektowych.

4) w terminie 21 dni od daty przediozenia zestawienia Zamawiajgcy dokona ustalenia
prawidtowosci wyceny wartosci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien
odstgpienia,

5) zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wytacznie za zrealizowane
do dnia odstgpienia opracowania projektowe. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ opracowan projektowych, ktdra nie mogtaby
by¢ przez Zamawiajgcego wykorzystana lub bytaby dla Zamawiajgcego nieprzydatna.

- Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich

kosztow wykonania i zakoriczenia prac projektowych, usunieciu wad/usterek
dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztéw
poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od umowy lub
wykonaniem zastepczym.



10.

10.

- Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad/usterek

dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji lub rekojmi w
zakresie zrealizowanych prac projektowych

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od cze$ci umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

Niezaleznie od przestanek okreslonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w
razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczeristwu publicznemu, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie

W WYSOKOSC ...t zt.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczer z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

- Wprzypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce przedmiotu umowy (z wytaczeniem nadzoru autorskiego)i przyjecia ich
przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwréci 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy (z wytgczeniem nadzoru
autorskiego) zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu
rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienigznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce przedmiotu umowy (z wytgczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia ich
przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy (z wylgczeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyna¢ wezeéniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy (z
wytgczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wezeéniej,

niz z uptywem 15 dni od zakorczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady przedmiotu
umowy (z wytgczeniem nadzoru autorskiego).

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynagé¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznoéci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu



dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznoci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zadania zaptaty zabezpieczenia, a uzyskana z tego tytutu kwota bedzie
stanowita zabezpieczenie w formie pienieznej.

§15
Podwykonawcy

1. Uzgodniony z Zamawiajacym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez
Wykonawce za pomoca podwykonawcéw na zasadach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcéw o kwalifikacjach i
doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SIWZ.

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg na
wykonywanie praw osobistych do utwordw wytworzonych w ramach tej umowy w
zakresie tozsamym z okreélonym w § 5 umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 umowy.

5. Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw, jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcéw wobec 0séb trzecich.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomocq dalszych
podwykonawcow.

816
Przelew wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej cze4ci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§17
Koordynatorzy
1. Osoby skierowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy:
Projektant:........cooceveeevnveeeenieee e, - zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy.

2. Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
UMOWY WYZNACZA SIB! e.vevenierreitnriisiieseieescesssesnssssessess e e senessassessssssessessesos s seesseses e es s .

§18
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 131 14 RODO, w imieniu wasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu
do 0s6b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku

§19
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie przepisy kodeksu



cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwieri publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

2. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Adres korespondencyjny dla Zamawiajacego:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

4. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondenciji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres.

>. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki:
Zat.nr1.  Oferta wykonawcy.
Zat.nr 2. Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego.
Zat.nr3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.
Zat.nr4.  Wzbr karty gwarancyjne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)
Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa oswietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach
programu ,jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap IV
Czesé nr 2:
1) Budowa oswietlenia ul. Tarcice (fragment) w Gdarisku;
2) Budowa oéwietlenia ul. Przetom w Gdarsku;
3) Budowa oswietlenia ul. Lotnikéw Polskich (fragment) i Reformackiej (fragment)
w Gdanisku;
4) Budowa oswietlenia ul. Madalifiskiego (fragment do zbiornika ,Jar Wilanowska"
w Gdansku;
5) Budowa oswietlenia ul. Dworcowej (fragment) w Gdarsku;
6) Budowa oswietlenia ul. Zbigniewa Podleckiego w Gdarisku.

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowang w ramach UMOWY N .........cecviveriencnenerensens zdnia...cocerecenerennen, (dalej:
umowa) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot
umowy zostata wykonana z najwyzsza starannoscia, zgodnie z umowa, specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia publicznego z dnia .........eeveeeeeeeeeereees, r.sygn. akt

(dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami, obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnoé¢ za wady i usterki
dokumentacji projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do
usuniecia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej na warunkach
okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjne;..

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ gwarancyjng za wykonang
dokumentacjg projektowa niezaleznie od tego czy wykonat ja sam czy za pomocg
Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za caly
zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnoéci Podwykonawcéw,

4. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowej i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi
dla robdt budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcow robdt budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich
wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Z tytutu usunigcia wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca
nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszty i trudnoéci.



§3
1. Za wade/usterke Strony uznaja w szczegdInosci:

1) jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujace
niemoznos$¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu
umowy

2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujacymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiazaniami Wykonawcy zawartymi w
umowie oraz SIWZ wraz z zatgcznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktdrej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb
trzecich,

6) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowej

84
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady i usterki, ktdre ujawnity sie po dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci
ma obowiazek usung¢ réwniez wady i usterki Po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakoéci.

85
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce
pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgloszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie
potwierdzone na pismie.

§6
W przypadku odmowy usunigcia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze
usunigcie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

87
Usunigcie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia
szkéd, ktdre powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkéd powstatych w
trakcie usuwania wad lub usterek.

WYKONAWCA



I/PNE/078/2019/MS Zatacznik nr 11.3 do SIWZ

WzOR UMOWY

Zawarta W dniu .....cceeeeeeeevseeniercseeenas pomiedzy:

Gming Miasta Gdariska z siedziba w Gdarsku, 80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP
583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdarisk, ul. Zaglowa 11, reprezentowana przez:

........................................................................................................................................

a
................................................... , 2 siedzibg W it () przy ol
.................................... » Wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ... . 0 numerze identyfikacyjinym NIP .......cccoooen.nn... ,
numerze REGON ... , kapitat zaktadowy w wysokosci ... zt wptacony

w cafosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawca, reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszKatym/gw .......cceeeerereennvesrennes (- ) ol A" | S
numerze PESEL .....ceeeeeeeerennean. ., przedsigbiorcg prowadzacym/q dziatalnosé
gospodarczg pod firmg .......oueeeeeeveeeeererinns . Zsiedzibg W ..., (iemeenn) przy
V] PO » wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnodci
Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ...oooveovvevevvvovs , humerze REGON
.............................. , ZWanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia
dziafalnosci gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z:
* specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia publicznego z dnia
...................................... r. sygn. akt I/PNE/078/2019/MS wraz z zatgcznikami (dalej
SIWZ) i

» ofertg Wykonawcy

stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy (dalej ,umowa”, Zamawiajacy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:
Sporzadzenie dokumentaciji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa o$wietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach
programu ,Jasniejszy Gdansk” Edycja 2020 Etap IV

Czedénr 3:

1} Budowa oswietlenia ul. Czopowej w Gdansku;

2) Budowa oéwietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku;

3) Budowa oswietlenia ul. Herosa, Konstelacji, Seleny w Gdarsku;

4) Budowa o$wietlenia ul. Syriusza w Gdarisku;

5) Budowa o$wietlenia ul. Biwakowej (fragment od ul. Barniewickiej do ul. Zeusa) w

Gdansku;



3.

6) Budowa oswietlenia ul. Penelopy i Barniewickie] (fragment) w Gdanisku;
7) Budowa oswietlenia ul. Refektarskiej w Gdansku;

8) Budowa oswietlenia ul. Cerery, Hestii, Westy w Gdarisku;

9) Budowa oswietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdarisku

. Tres¢ umowy oraz wymienione w ust. 1 dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie

uzupetniajace sie i wzajemnie wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas
sprzecznos¢ lub rozbieznos$¢ pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy, a
nastepnie postanowienia podane w dokumencie wskazanym na wyzszym miejscu w
tresci ust. 1.

O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaty nastepujgce kryteria oceny ofert:

1) cena ofertowa,
2) przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi,

§2
Zakres przedmiotu umowy

. Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] dla

realizacji zadania pn.: ,Sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oéwietlenia ulic w réznych dzielnicach
Miasta Gdariska w ramach programu ,Jasniejszy Gdarisk” Edycja 2020 Etap IV, Cze$¢é nr
3" z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnieri i pozwolen oraz petnienie
nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét budowlanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentagji projektowej i w okresie rekojmi
i gwarancji na te roboty.

. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w zatgczniku nr 10.3 do SIWZ

»Opis przedmiotu zaméwienia” (dalej ,OPZ").

- Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajacy przekazat Wykonawcy materiaty i

opracowania pomocnicze do projektowania wyszczegélnione w SIWZ.

. W trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét

budowlanych, az do zawarcia umowy z wykonawcg robét, Wykonawca bedzie
przygotowywat odpowiedzi na pytania wykonawcéw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywat sie do twierdzed i uwag
wykonawcow.

§3
Termin realizacji

. Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie:

L.p.

Nazwa zadania TERMIN

Budowa os$wietlenia ul. Czopowej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja
projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje




techniczne wykonania i odbioru ‘
robdt budowlanych, przedmiary i
kosztorysy inwestorskie ‘

Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja \
projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych, przedmiary i
kosztorysy inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Herosa, Konstelacji, Seleny w Gdarsku

Kompletna dokumentacja
projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, przedmiary i
kosztorysy inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Syriusza w Gdansku

Kompletna dokumentacja
projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, przedmiary i
kosztorysy inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Biwakowej (fragment od ul. Barniewickiej do ul. Zeusa)

w Gdansku

Kompletna dokumentacja
projektowa -

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, przedmiary i
kosztorysy inwestorskie

Budowa oswietlenia ul. Penelopy i Barniewickiej (fragment) w Gdarisku




| [kompletna dokumentaca T

projektowa - ‘

Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, przedmiary i ‘
kosztorysy inwestorskie |

Budowa oswietlenia ul. Refektarskiej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja
projektowa -

7 | Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiary i
kosztorysy inwestorskie

Budowa o$wietlenia ul. Cerery, Hestii, Westy w Gdansku

Kompletna dokumentacja
projektowa -

8 |Projekty budowlane, wielobranzowe ‘
projekty wykonawcze, specyfikacje ‘
techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, przedmiary i
kosztorysy inwestorskie ‘

Budowa o$wietlenia ul. Wiestawa i ZabTotnej w Gdarisku

Kompletna dokumentacja
projektowa -

9 |Projekty budowlane, wielobranzowe
projekty wykonawcze, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych, przedmiary i
kosztorysy inwestorskie

W okresie realizacji rob6t budowlanych wykonanych
na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci na te roboty

Nadzér autorski - 60 pobytéw

L _

2. Terminy opracowania dokumentaciji projektowej uwazac sie bedzie za zachowane,
jezeli w tych terminach Wykonawca przekaze kompletna dokumentacje projektowa do
odbioru Zamawiajacemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér w trybie
okreslonym w § 6.
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. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac projektowych, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace projektowe zgodnie z harmonogramem
prac projektowych, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
przedktadat aktualizacje harmonogramu prac projektowych, kiedykolwiek poprzedni
stanie sig niesp6jny z faktycznym postepem prac.

. Zmiana harmonogramu prac projektowych, nie powodujgca zmiany terminu realizacji

Umowy nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

1) rzeczywisty postep prac projektowych jest zbyt wolny z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, aby mégt zosta¢ zachowany termin wykonania przedmiotu umowy lub
2) postep prac projektowych pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie) w opéznieniu
w stosunku do biezgcego harmonogramu prac projektowych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy
na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia programu
naprawczego, ktéry zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu prac
projektowych i wywigzania sie z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
23dania od Zamawiajgcego.

7. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski w okresie realizacji rob6t budowlanych
wykonanych na podstawie dokumentagji projektowej stanowigcej przedmiot umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

§4
Wynagrodzenie

1. W zamian za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym przeniesienie
autorskich praw majatkowych zgodnie z § 5 umowy oraz udzielenie wskazanych tam
upowaznien, Zamawiajacy zobowigzuje sie uidci¢é na rzecz Wykonawcy taczne
wynagrodzenie ryczattowe (z zastrzezeniem ust, 2 ponizej) w wysoko$ci netto:
.......................................... Ziotych  (stownie  ZtOtych: .......ececevvceeecrreennnl), plus
podatek od towardw i ustug W KWOCIE ....oeeeveerveereoveeeeooeoo, ; CO stanowi tgcznie
wartos¢ Prutto e, ztotych (stownie ztotych:
.......................................... ) wtym

| Lp. | Przedmiot zaméwienia Wyn:f{tt:)dzz*eme pojikwuk?/AT Wynagrodzenie brutto zt

1 2 1 3 4 5 |

1 Budowa oswietlenia ul. Czopowej w Gdarisku
Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,

1.1 | speoyfikacie techniczne wykonaniai | * 2% | *
odbioru robét, przedmiary robét, ' ’
kosztorysy inwestorskie

|
2 Budowa oswietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku




2.1

[ Kompletna dokumentacja projektowa

- Projekty budowlane, wykonawcze,

specyfikacje techniczne wykonaniai | .ooeooannas =
odbioru robét, przedmiary robdt,

kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Herosa, Konstelacji, Seleny w Gdarisku

3.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonaniai | cveon, *
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Syriusza w Gdarisku

4.1

Kompletna dokumentacja projektowa |

- Projekty budowlane, wykonawcze,

specyfikacje techniczne wykonaniai | .o *
odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie

23%

5.1

Budowa oswietlenia ul. Biwakowej (fragment od ul. Barniewickiej do ul. Zeusa) w Gdansku

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Penelopy i Barniewickiej (fragment) w Gdansku

6.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kasztorysy inwestorskie

23%

Budowa o$wietlenia ul. Refektarskiej w Gdarisku

7.1

Kompietna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

Budowa oswietlenia ul. Cerery, Hestii, Westy w Gdarisku

8.1

Kompletna dokumentacja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,
specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, przedmiary robét,
kosztorysy inwestorskie

23%

9

Budowa oswietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdarsku




| Kompletna dolanenta—cja projektowa
- Projekty budowlane, wykonawcze,

‘ 9.1 ‘ specyfikacje techniczne wykonania i e ¥ } 23% | e *

k ‘ odbioru robét, przedmiary robét,

kosztorysy inwestorskie ‘

Razem poz. (1 - 9) brutto z¢ cerrvrersneerenss
Cena Przewidywana | Wynagrodzenie Stawka Wynagrodzenie
nettoza |, . netto zt podatku VAT brutto zt
ilos¢ pobytow '
1 pobyt (6x7)
6 7 8 9 10
Petnienie
nadzoru
autorskiego | ... * 60 | * 23% | e *
dla czesci
nr3 |
taczne wynagrodzenie brutto z# (kol. 5+10) | ... *

. Wysokos¢ wynagrodzenia za nadzér autorski bedzie ustalona na podstawie iloczynu

liczby rzeczywiscie zrealizowanych pobytéw na budowie i ceny za jeden pobyt
okreslonej w ust. 1 Ip. 10 tabeli. Przewidywang ilo$¢ pobyt6w ustala sie na 60 .

. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny

ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catoéci Wykonawce i zostato uwzglednione w
ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczeg6Inosci koszty opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
konsultacji, zgéd, pozwolen, zezwolen, procedur i decyzji administracyjnych
niezbgdnych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy,

- W wynagrodzeniu ryczattowym zostaly uwzglednione koszty wykonania wszelkich

czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w OPZ (w szczeg6Inoéci w pkt 3.3.5 OPZ) oraz opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw oraz danych
wyjsciowych do projektowania niezbgdnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy - chocby niewymienionych wprost w umowie, oraz petnienie nadzoru
autorskiego.

. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej ptatne bedzie na podstawie

prawidtowo wystawionych faktur doreczonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce po
podpisaniu protokotéw odbioru, o jakich mowa w § 6 umowy.

. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ptatne bedzie na podstawie faktur

wystawionych przez Wykonawce po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru liczby
pobytéw w ramach nadzoru autorskiego.

. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego pdzniej, niz rok po odbiorze dokumentacji

projektowej, przewiduje sie mozliwos¢ waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla
petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $rednioroczny wskaznik wzrostu cen
towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem, okreslony w Komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego za rok poprzedni odpowiednio za kazdy rok.

- W przypadku niewykonania czesci przedmiotu umowy Zamawiajacy zapfaci

wynagrodzenie wytgcznie za wykonang czesc.




§5
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu
umowy dokumentacji projektowej oraz innych utworéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i innych utworéw w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania dokumentacji projektowej (lub
jakiejkolwiek jej czesci) Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 4 umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz
prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
wszystkich utworéw wytworzonych w  trakcie realizacji przedmiotu umowy
wchodzgcych w sktad tej dokumentacji (lub jej czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczenn co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czeéci, dla potrzeb realizagji
inwestycji oraz przyszlych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji rob6t budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny Sposob, w catosci lub w czeéci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdariska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
W postaci materialnych no$nikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowol nych technik,
w szczegdlnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
W postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na noénikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub
udostepnianie  utworu  jako produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegé6lnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w
sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegblnych urzadzen
biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie
materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wyswietlanie,  odtwarzanie, publiczne  udostepnianie, przekazywanie |
przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposob,
réwniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie



do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utworuy, jaki jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworuy wykonawcom biorgcym udziat w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

10) powierzenia wykonania robét budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania $rodkéw

finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zaméwienia drugiemu wykonawcy celem sporzgdzenia

koreferatu do opracowan projektowych,

13) zastosowanie projektu na wigcej niz jednej budowie.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1
umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegoInosci adaptacji,
Zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone,

6. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeniesienia wlasnosci nabytych praw autorskich
majgtkowych na inne podmioty w drodze umowy.

7. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
wykonywania praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czeéci obejmujacej zgode na
zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz
robét budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej
umowy.

8. Wykonawca nie moze odstapic od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym
nabytych przez Zamawiajacego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twérca lub
wspottwoércg, ze wzgledu na swe istotne interesy twércze.

Niezalezenie od innych postanowiert umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszeri
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajacych
Zamawiajagcemu nalezytg ochrong przez takimi roszczeniami. W szczegolnosci
zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajacego lub w Przypadku braku takiej
mozliwosci - przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postgpowan toczacych
sig przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwrécic Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowar i innych naleznosci, w tym kosztéw pomocy prawnej, wynikajacych
Z ewentualnych naruszern w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia



przedstawienia przez Zamawiajacego pisemnego zadania ich zwrotu.

10. Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu  Wykonawca zatgczy
oswiadczenie o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

11. Wykonawca zobowigzuje sie, 7e w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe
lub osobiste prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom
trzecim, w tym w szczegélnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca
spowoduje, zeby wszelkie takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniosty przystugujace im majgtkowe prawa autorskie oraz autorskie
prawa zalezne na Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielily
Zamawiajgcemu, niezwlocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich
upowazniens i zezwolerh na korzystanie i rozpowszechnianie majatkowych praw
autorskich, jak i praw osobistych oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz
zakres okreslony w umowie.

12. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa
autorskie lub jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich
praw, w szczeg6lnosci roszczeri wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek zmian, adaptacji i przerébek dokumentacji.

13. W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane maja
prawo, bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania
otrzymanymi do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac
projektowych z uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach
projektowych.

§6
Odbiér dokumentacji projektowej
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajagcemu mozliwoé¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli
postgpu prac projektowych.
2. Odbior czesci dokumentacii projektowe]j okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 1 - 9 nastapi na
podstawie protokotéw odbioru.
3. Protokét odbioru powinien zawiera¢ w szczegdblnosci:

1) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

2) wykaz przekazanej dokumentaciji projektowe;;

3) oSwiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

4) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowej;

5) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne
oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do
wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

6) odwiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowe] jest
identyczna z wersjg papierowa dokumentacji projektowej;

7) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do umowy.



4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektows Zamawiajagcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowa w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegollnosci
pod wzgledem:

1) kompletnosci,

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania,

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

Przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie 0znacza, ze dokumentacja projektowa
zostata przyjeta bez zastrzezen.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokét odbioru,

2) odméwi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwaé Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin,

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci,

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uplywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usunigcia wad/usterek,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie
od pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez
Zamawiajgcego w toku przygotowania lub podczas odbioruy dokumentacji projektowe;
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w
przedstawianych opracowaniach.

11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnogci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbidr dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarangji.

12. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w prawie
zamowien publicznych w zakresie dotyczacym opisywania przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej Dokumentagji projektowej
znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegoblnego procesuy,
ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktéorym wskazanie znakéw
towarowych, patentéw Ilub pochodzenia, #rédta lub szczegéinego procesu, ktéry
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest
uzasadniony specyfikg przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwosci opisania



13.

14.

przedmiotu zaméwienia za pomocy dostatecznie doktadnych okreélen, a wykonawca
uzyskat uprzednio pisemna zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, #rédta lub szczegolnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentagji specyfike powodujgca
koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W
takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegbtowych cech
i parametréw, ktére umozliwig dopuszczenie towaréw i urzadzen innych producentéw
jako réwnowaznych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada o$wiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczegélnoéci powotaé niezaleznego eksperta. W przypadku
stwierdzenia w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma
wady, to Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu koszty postepowania wyjasniajgcego.
Wykonawca pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w
zwigzku z wadami dokumentacji odbiorowe;.

§7
Warunki ptatnosci

- Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada érodki finansowe na sfinansowanie zaméwienia

objetego umowa.

- Wynagrodzenie za wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy ptatne bedzie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce odrebnie dla czesci dokumentagiji
projektowej okreslonych w § 3 ust. 1 Ip. 1 -9, po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentagji projektowej oraz odrebnie dla nadzoru autorskiego.

- Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdariska z siedzibg w Gdarisku,

80-803 Gdarisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako ptatnik i
odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w
Gdarisku, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska w
celu ich sprawdzenia i zaptaty.

. Wykonawca zobowigzuije sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT

czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kwoty stanowigcej réwnowartoé¢ podatku VAT, w
stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powigkszonej o odsetki
zaptacone do Urzedu Skarbowego.

- Zamawiajacy/ptatnik moze dokona¢ ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o
podatku od towardw i ustug w brzmieniu obowigzujgcym od 1 lipca 2018 .

- Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy

wskazane w fakturach musza by¢ rachunkami Zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarcza. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz Zwigzany z



prowadzong dziatalnoscig gospodarczg nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi
odpowiedzialnoé¢ Za mawiajacy i w szczegélnoéci Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za opdznienie w zaptacie w takim wypadku.

8. Wykonawca oséwiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem
podatku VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnoéci gospodarczej
oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach

powyzszego statusu.
*niepotrzebne skresli¢

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng wynoszacg co najmniej sume
gwarancyjng przewidzianag w ramach obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej inzynieréw budownictwa, na co dotgcza odpowiedni dokument (zat. nr 3 do
umowy) i zobowigzuje sie utrzyma¢ ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caly okres
obowigzywania umowy.

§9
Nadzér autorski
1. Wykonawca zobowiazuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji
robét  budowlanych wykonywanych na podstawie Opracowanej dokumentagji
projektowej oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.
2. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowa w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzarn zamiennych i rownowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczgcych dokumentagji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
Wykonawcg rob6t budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych
podtoza gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robét
w trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikéw
badan sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej
niniejszym zamdwieniem;

6) przedktadania Zamawiajacemu wyjasnieri precyzujacych przyczyny wystapienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
Zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesSciowych i odbiorze koricowym,

9) analizowania ewentualnych roszczeri wykonawcéw robét budowlanych odnoszacych
sie do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem
Zamawiajgcemu swojego stanowiska ze szczegotowym uzasadnieniem:;



10) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;
11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.
3.

2

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi § 9 ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnoéci nadzory autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegolnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci
osobistego stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji roboét budowlanych,
siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoruy,

. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji

projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajacego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczacym podjetych ustaler.

. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.
- W razie nieobecnosci oséb Wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru

autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie Zapewnic zastepstwo przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na pisSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci  osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa  wymaga zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytutu nadzoru autorskiego jedynie w
Przypadku wykonywania czynnoéci nadzory zgodnie z zapisami niniejszej umowy.
Faktury za petnienie nadzoru autorskiego bedg wystawione na podstawie
potwierdzonych przez inspektora nadzoru pobytéw.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Strony ustalajg, ze okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa wynosi .......

miesiecy od daty odbioru ostatniej czedci dokumentacji projektowe;.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na dokumentacje projektowa. Okres gwarangji
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcéw robét
budowlanych.

- Warunki gwarancji jakosci okreéla wzér karty gwarancyjnej stanowigcy zatgcznik do

umowy.

. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwaranciji.

§11
Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca

1

zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w przypadkach i w
wysokosciach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

) za kazdy dzieri zwtoki w wykonaniu danej czesci dokumentacji projektowe;:



a) w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérych mowa
w83 ust. 11p. 1-2 umowy,

b) w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérych mowa
w83 ust.11p.3 umowy,

€) w wysokosci 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czedc
dokumentac;ji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83 ust. 11p. 4 umowy,

d) w wysokoéci 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérych mowa
w83 ust.11p.5-6 umowy,

e) w wysokosci 15,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83ust.1Ip.7 umowy,

f) w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83ust.11p. 8 umowy,

8) w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie danej czesci
dokumentacji projektowej za uchybienie terminowi jej wykonania, o ktérym mowa
w83ust.11p. 9 umowy.

2) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za jeden pobyt w ramach nadzoru
autorskiego ustalonego na podstawie §4 ust. 1 Ip. 10 umowy za zwtoke w wykonaniu
obowigzkow okreslonych w § 9 ust. 2 pkt 1)-7) oraz pkt 9) umowy za kazdy dzier zwtoki
liczac od dnia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na realizacje
obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzory autorskiego;

3) w wysokosci 1.000,00 z} za niewykonanie obowigzku okre$lonego w § 9 ust, 2 pkt 8)
umowy pomimo wezwania Zamawiajgcego ;

4) w wysokosci 1,5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto za nieusuniecie
wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci dokumentacji
projektowej za kazdy dzien zwioki liczgc od dnia wskazanego przez Za mawiajgcego na
usunigcie wady/usterki;

5) w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust.
T umowy za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia  odszkodowania
Przewyzszajgcego wysokoé¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci poniesionej

szkody.

. W przypadku koniecznoéci wykonania opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych w
zwigzku z ujawnieniem si¢ w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robét
budowlanych wad/usterek, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia oraz
Opracowania i przekazania w/w Opracowan wraz z koniecznymi o$wiadczeniami,
uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi na wihasny koszt
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.



. W przypadku nieusuniecia wad/usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze
Zleci¢ ich usuniecie innemuy podmiotowi na koszt Wykonawcy bez koniecznodci

pozostatych.

. taczna wysokoé¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ facznego wynagrodzenia
umownego brutto.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zamawiajgcy ma réwniez prawo kazde zaspokoi¢ swoje
roszczenia o zaptate kary umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§12
Zmiany postanowier umowy
. Zamawiajacy, poza mozliwoécig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy

1579 ze zm.), przewiduje réwniez mozliwoé¢ dokonywania zmian postanowier zawartej
umowy, takze w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w nastepujacych okolicznoéciach:

1) Zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1)  z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania
przedmiotu umowy,

1.2)  ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych dla

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jezeli nie jest mozliwe rownolegte
wykonywanie prac projektowych,

1.3)  wynikajaca z okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opodZnienie, w
szczegolnosci pisemne Wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

1.4)  wynikajgca z dziatania lub braku dziatania organow administracji i innych

podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegblnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktére
spowodowaly niezawinione j niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczeglnosci:

a) w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoler;, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania Przez organy administracji lub inne podmioty Wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnieri z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

1.5)  wystgpienia sity wyzszej, to Znaczy niezaleznego od stron umowy losowego

zdarzenia ZEWnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momengcie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej



starannosci,

1.6)  wynikajgca ze szczegolnie uzasadnionych trudnoéci w pozyskiwaniu materiatéw
wyjsciowych do projektowania,

1.7)  wynikajgca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgcych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynnoci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie.

1.8) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresje
majacym wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionychw ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o Czas niezbedny do
zakorczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz mozliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:

2.1)  koniecznoé¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzar grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

2.2)  warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach,

2.3)  warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zZinwentaryzowanych  obiektéw budowlanych skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmioty Uumowy przy dotychczasowych zatozeniach,

24) w przypadku zmiany powszechnie obowiazujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

2.5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg
korzystne dla Zamawiajacego,

2.6) wystgpienia sity wyzszej, to Znaczy niezaleznego od stron umowy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2)
mozliwa jest w szczegéinoéci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objetych umowsg,
Zmiana terminéw zakorczenia przedmiotu umowy, zmiana sposobu rozliczania
wynagrodzenia lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych,
4) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy - zmiana
wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

— zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej za pracg ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (fj. Dz. U. 2 2017 r, poz.
847),

- zZmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoSci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,
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~ zmiany przepiséw o podatku od towardw i ustug (VAT),

5) zmiana wynagrodzenia umownego w  przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy,

6) zmiana liczby pobytéw na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego w
ramach petnienia nadzoru autorskiego,

7) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

. Zmiana os6b wskazanych w § 17 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb, o
ktérych mowa w § 17 ust. 1 umowy, moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby
spetniajgce warunki okreélone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

. PowyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

- Strona wystepujaca o zZmiane postanowier zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, @ w przypadku
zmiany wysokoéci wynagrodzenia - do przediozenia Szczegdtowego sposobu
wyliczenia okreslajacego wysokoé¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o
ktérych mowa w ust, 1 pkt 4) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiane postanowiers umowy musi by¢ wyrazony na pigmie.

- Zmiana umowy moze nastgpic wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

hiewaznoéci.

- W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug nalezne

wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu Umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z
uwzglednieniem stawek i zasad wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw, z
Zastrzezeniem postanowien ust. 4,

. Zmiana wysokoéci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie prac wykonanych po dacie

podpisania aneksu.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwosé¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiert umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne
dokonanie zmiany umowy, czy tez pojawi sie koniecznogéc¢ wykonania zaméwieri
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest
poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania
robot a takze na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie 7 dni od
Wystgpienia takiej koniecznoéci.
Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta

1) przyspieszy ukoniczenie,

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacjj, konserwacji lub eksploatacji robdt,

3) poprawi Zamawiajacemu sprawnos¢ lub wartoé¢ ukorczonych robot,

4) winny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujac na korzyéci wynikajgce z wprowadzenia zZmiany.

- W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy,

wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i
zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy.



§13
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia
wiadomosci o nastepujacych okolicznoéciach:

1) w  przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) jezeli Wykonawca stat sig niewyptacalny lub zostata otwarta likwidacja Wykonawcy,

3) wprzypadku dtuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku
do harmonogramu prac projektowych,

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiagzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowiazkéw,

5) niewykonania przedmiotu umowy lub ktérejkolwiek z jego czedci w terminie
okreslonym w § 3 umowy,

6) dwukrotnego nienalezytego usuniecia lub Nieusuniecia przez Wykonawce
wad/usterek dotyczacych tej samej czedci dokumentac;ji projektowej,

7) naruszenia postanowier: § 8 umowy,

8) nieztozenia programu naprawczego, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 umowy,

9) jezeli Wykonawca nie wykonuje programu naprawczego i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkéw,

10) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
o kwalifikacjach i do$wiadczeniu gorszych niz poziom kwalifikacji i do$wiadczenia
wymagany w SIWzZ,

11) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 nje pozbawia
Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu umowy
innym podmiotom na koszt j ryzyko Wykonawcy.

4. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze odstgpienie od umowy bedzie wywolywato skutki
wyltacznie ex nunc (,na przysztos¢”).

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obciazajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,

2) Wykonawca wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz
Zamawiajacego jakiejkolwiek umowy z Podwykonawcg,

3) w ciggu 7 dni od daty odstgpienia Wykonawca Sporzadzi zestawienie zawierajgce
wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczeg6lnych opracowan projektowych
wraz z okreéleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na dzieri
odstgpienia w oparciu o ceny jednostkowe uzyte przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty a w dalszej kolejnosci w oparciu o Srodowiskowe Zasady Wyceny Prac
Projektowych.

4) w terminie 21 dni od daty przedtozenia zestawienia Zamawiajacy dokona ustalenia
prawidtowosci wyceny wartoéci prac wykonanych przez Wykonawce na dzien
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odstgpienia,

5) zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wytacznie za zrealizowane

do dnia odstgpienia Opracowania projektowe, Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenia za zrealizowang cze$¢ opracowar projektowych, ktéra nie mogtaby
by¢ przez Zamawiajacego wykorzystana lub bytaby dia Zamawiajgcego nieprzydatna.

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich

kosztéw wykonania i zakoriczenia prac projektowych, usunieciu wad/usterek
dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztéw
poniesionych przez Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od umowy lub
wykonaniem zastepczym.,

- Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzar z tytutu wad/usterek

dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwarancji lub rekojmiw
zakresie zrealizowanych prac projektowych

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci uUmowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

Niezaleznie od przestanek okredlonych w ust. 1, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy bedzie Uprawniony do odstgpienia od umowy w
razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili Zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznoéciach.

5§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

W WYSOKOSCi ..o, zt

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce przedmiotu umowy (z wytgczeniem nadzoru autorskiego)i przyjecia ich
przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwréci 70% kwoty
zabezpieczenia, Zatrzymujac pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy (z wytgczeniem nadzoruy
autorskiego) zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie najdtuzszego terminu
rekojmi.

. W przypadku Zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczer z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamOwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce przedmiotu umowy (z wylgczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia ich
Przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

- Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy (z wytgczeniem nadzoru autorskiego) zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 15 dni Po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi,



7. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptynac wezesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy (z
wytgczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanych.

8. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyngc wezesniej,
niz z uptywem 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady przedmiotu
umowy (z wytaczeniem nadzoru autorskiego).

9. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé wezesniej, niz
W terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowiagzany jest odpowiednio
przesuna¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

10. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nje doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajacego przesuniecie terminu waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zgdania zaptaty zabezpieczenia, a uzyskana z tego tytutu kwota bedzie
stanowita zabezpieczenie w formie pieniezne;j.

§15
Podwykonawcy

- Uzgodniony z Zamawiajacym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez
Wykonawce za pomocg podwykonawcéw na zasadach okreslonych w umowie.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcéw o kwalifikacjach i
doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i dogwiadczenia wymagany w SIWZ,

- Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgodg na
wykonywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w
zakresie tozsamym z okreslonym w § 5 umowy oraz przeniesienia ich na
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 umowy.

. Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
Podwykonawcéw, jak réwniez za zobowigzania Podwykonawcéw wobec oséb trzecich.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na realizacje przedmiotu umowy za pomocg dalszych
podwykonawcow.
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§16
Przelew wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenieé¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnogci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§17
Koordynatorzy
1. Osoby skierowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy:
Projektant:..........ovueveeeereevereersn, - zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy.

2.Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
UMOWY WYZNACZE SIQ: wevvvervvvnssnsseiceressssssssssssss st ssssssossssseseseessessososssoe oo .



§18
Ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
wart. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu
do oséb, ktérych dane przekaze Zamawiajacemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§19
Postanowienia koricowe
- W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.
. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wihasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Adres korespondencyjny dla Zamawiajgcego:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska - ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.
- Kazda ze stron zobowigzuije sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres.
- Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgcezniki:

Zat.nr1.  Oferta wykonawcy.

Zat.nr2.  Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego.
Zat.nr3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno&ci Cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci
gospodarczej.

Zat.nrd4.  Wzdr karty gwarancyjnej.
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Zataeznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Sporzadzenie dokumentagji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pn.: Budowa oswietlenia ulic w réznych dzielnicach Miasta Gdariska w ramach
programu ,Jasniejszy Gdansk” Edycja 2020 Etap IV
Czeéé nr 3:

1) Budowa oswietlenia ul. Czopowej w Gdansku;

2) Budowa os$wietlenia ul. Wspornikowej w Gdarisku;

3) Budowa oswietlenia ul. Herosa, Konstelacji, Seleny w Gdarisku;

4) Budowa o$wietlenia ul. Syriusza w Gdarsku;

5) Budowa o$wietlenia ul. Biwakowej (fragment od ul. Barniewickiej do ul. Zeusa) w

Gdansku;

6) Budowa oswietlenia ul. Penelopy i Barniewickiej (fragment) w Gdarisku;

7) Budowa oswietlenia ul. Refektarskiej w Gdansku;

8) Budowa oéwietlenia ul. Cerery, Hestii, Westy w Gdarisku;

9) Budowa osdwietlenia ul. Wiestawa i Zabtotnej w Gdarisku

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektows
opracowang w ramach UMOWY NI .......c.ceeeeeeeeeveovonseeseosn, Zdnia..ccereerervinnnen, (dalej:
umowa) a takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot
umowy zostata wykonana z najwyzsza starannoscig, zgodnie z umowa, specyfikacjg
istotnych warunkéw zaméwienia publicznego z dnia ...........ceeeeeerrresrenn.. r.sygn. akt

(dalej SIWZ) wraz z zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady i usterki
dokumentacji projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
ktéregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowiagzuje sie do
usunigcia wszelkich wad i usterek dokumentacji projektowej na warunkach
okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjne;j..

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnog¢ gwarancyjng za wykonang
dokumentacje projektowg niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomoca
Podwykonawcéw. Na Wykonawcy Spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly
zakres umowy niezaleznie od odpowiedzialnoéci Podwykonawcow,

- Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi
dla robét budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcéw robét budowlanych.

§2

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wszelkich
wad i usterek dokumentacji projektowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Z tytutu usuniecia wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca

nie moze odmdwic usuniecia wad i usterek powotujac sig na nadmierne koszty i trudnoci.

§3



1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegdlnosci:

1) jawne lub ukryte wtaéciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujace
niemoznos¢ uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu
umowy

2) niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w
umowie oraz SIWZ wraz z zatgcznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznoéci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,

5) sytuacje w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb
trzecich,

6) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowej

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci
ma obowigzek usunaé réwniez wady i usterki po uptywie okresu gwarangji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomic¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce
pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie
potwierdzone na pismie.
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W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze
usunigcie wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznogci uzyskania
upowaznienia sadu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

§7
Usuniecie wady i usterki powinno byc stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarangji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia
szkod, ktdre powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkéd powstatych w
trakcie usuwania wad lub usterek.
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